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UMOWA NRKIL.243-............... /2025
zawartaw dniu .....cooeveveiiiniiiniin., we Wroctawiu pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym Spoétka z o.0. we Wroctawiu, ul. B. Prusa 75-79,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia - Fabrycznej, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS: 0000027173, NIP: 896-10-04-279,
kapitat zaktadowy: 318.184.875,00 zt PLN, reprezentowang przez :

1. Witolda WozZnego - Prezesa Zarzadu
2. Przemystawa Nowickiego — Wiceprezesa Zarzadu,
zwanga dalej ,Zamawiajacym”

prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma: ......vveireiniiier i
........................ wpisanym Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

zwanym dalej ,Wykonawcg” lub ,Projektantem”,

w dalszej czesci zwanymi tacznie ,Stronami”,

na podstawie § ..... Regulaminu udzielania zamoéwien na ustugi, dostawy i roboty budowlane przez
MPK Sp. z 0.0. we Wroctawiu, gdyz warto$¢ zaméwienia nie przekracza kwoty okreslonej w art. 2
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnych dokumentacji
projektowych (zwanych dalej ,dokumentacja”), wraz uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
i uzgodnien, ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonaniem skutecznych
zgtoszen dotyczacych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane
z zaswiadczeniem o nie whniesieniu sprzeciwu do zgtoszen, dla zadania inwestycyjnego pt.
+~Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna
czterech Punktéw Socjalnych dla pracownikéw MPK Sp. z 0.0.”, obejmujacego wymienione
w ust. 3 lokalizacje, oddzielnie dla kazdego adresu, zwanych dalej ,lokalizacjami” lub
,zadaniami” lub ,adresami”, wraz zprzeniesieniem autorskich praw majatkowych do
Dokumentacji wykonanych dla kazdego adresu.
2. Dokumentacje projektowo-kosztorysowaq, zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjy”, lub
+przedmiotem umowy” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z:
1) wytycznymi Zamawiajgcego do projektowania punktéw socjalnych stanowigcymi Zatacznik
nr 1 do umowy,
2) obowigzujacym Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, przepisami branzowymi
w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi.
3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
miedzymiastowej;

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
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4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego;

5) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci zwymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

6) Uzgodnieniami Konserwatora Zabytkéw DWKZ, jesli bedzie to wymagane.

7) Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia — dostepny w BIP UM Wroctawia

8) postanowieniami niniejszej umowy

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Dokumentacji dla nastepujacych zadan:

1) Zadanie nr 1 - Budowa punktu socjalnego dla pracownikéw MPK Sp. z 0. 0. wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng przy ul. Sleznej nazywany ,PS Slezna”,

2) Zadanie nr 2 - Budowa punktu socjalnego dla pracownikéw MPK Sp. z 0. 0. wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng przy ul. Litewskiej nazywany ,PS Litewska”,

3) Zadanie nr 3 - Budowa punktu socjalnego dla pracownikéw MPK Sp. z 0. 0. wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng przy ul. Krélewskiej nazywany ,PS Krélewska”,

4) Zadanie nr 4 -Budowa punktu socjalnego dla pracownikéw MPK Sp. z 0. 0. wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng przy ul. Slazowej nazywany ,PS Slazowa”.

Szczegbtowa lokalizacje projektowanych punktéw socjalnych okresla zatgcznik nr 4 do umowy.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy nalezy wykonanie
dokumentacji dla kazdego adresu oddzielnie zgodnie z wymogami okreslonymi & 1 ust. 2, ktéra
powinna zawierac:

1) projekt budowlany — 4 egzemplarze;

2) projekt techniczny - 4 egzemplarze;

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 3 egzemplarze;

4) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze;

5) przedmiary - 2 egzemplarze;

6) kosztorysy - 2 egzemplarze;

7) wykonanie projektu odbudowy i organizacji ruchu zastepczego wraz z uzgodnieniem

ZDIUM oraz WIM.- 4 egzemplarze;

8) uzgodnienia projektu w Zarzadzie Zieleni Miejskiej;

9) uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii, zezwolen, opracowan potrzebnych do
sporzadzenia projektu budowlanego i rozpoczecia realizacji robot objetych projektem oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe z zaswiadczeniem o ostatecznosci decyzji lub
skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych z zaswiadczeniem o nie wniesieniu do niego
przez organ architektoniczno-budowlany sprzeciwu.

5. Dokumentacje nalezy przekaza¢ w wersjach papierowych w ilosciach wskazanych powyzej oraz
w wersji elektronicznej na ptytach CD lub pendrive w 2 egzemplarzach w formacie edytowalnym
(.dwg) oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf), przy czym pliki kosztorysowe i przedmiar robét
zapisany w programie NORMA (.ath) lub innym, aktywnie otwieranym przez program NORMA.
Dokumentacja ztozona w wersji elektronicznej w zaden sposéb nie moze sie rézni¢ od
Dokumentacji ztozonej w wersji papierowej (skany dokumentéw z podpisami projektantéw).

6. Dokumentacje Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi do tych ustaw: m.in. rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego irozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
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10.

11.

12.

13.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,.

Wykonawca, jesli jest to wymagane lokalizacjg inwestycji, jest zobowigzany ztozy¢ wniosek

i uzyskac opinie lub decyzje konserwatorska oraz wykonac opracowanie zgodnie z wytycznymi

konserwatora zabytkéw. Wniosek o opinie czy decyzje winien by¢ ztozony do odpowiedniego

organu w terminie do 1 miesigca od dnia podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja roboét

objetych kazda Dokumentacja. Nadzér autorski w wymiarze maksymalnie dziesieciu wizyt na

kazdym adresie bedzie petniony zgodnie z przepisami prawa budowlanego z dokonaniem wpisu
do dziennika budowy dotyczacym podjetych ustalen na kazde wezwanie telefoniczne

Zamawiajacego, nie pozniej niz trzeciego dnia, liczac od dnia powiadomienia.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski w zakresie:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci ich realizacji
z Dokumentacjg w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) uzgadniania wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego;

3) uzupetniania szczegotéw Dokumentacji oraz wyjasniania watpliwosci Wykonawcy robot
budowlanych powstatych w toku realizacji zadania;

4) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego wymagajacej nowego pozwolenia na budowse;

5) brania udziatu w naradach technicznych na terenie budowy na wezwanie Zamawiajgcego
(przestane poczta elektroniczng, pisemne lub telefoniczne) w terminie uzgodnionym
z inspektorem nadzoru;

6) udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robdt budowlanych oraz odbiorze
konncowym robot budowlanych realizowanych na danym adresie, podpisywanie wszelkich
dokumentow, w tym protokotéw odbioru;

7) udzielania odpowiedzi Zamawiajacemu na pytania Wykonawcow dotyczace opracowanej
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego na wytonienie wykonawcy robét budowlanych. Termin udzielenia
odpowiedzi ustala sie do 48 godzin od przekazania pytan przez Zamawiajacego.

Kazdorazowa wizyta na budowie Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego dla

kazdego adresu, musi by¢ potwierdzona przez ustanowionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte przy wykonywaniu

przedmiotu niniejszej umowy, w tym rowniez wobec 0s6b trzecich. Wykonawca przyjmuje na

siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oséb, ktérym powierzyt wykonanie umowy, bez
wzgledu na faczacy go z tymi osobami/podmiotami stosunek prawny.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest obowigzany na biezaco konsultowac i uzgadnia¢

z Zamawiajagcym, opracowania wchodzace w sktad przedmiotu umowy w zakresie

proponowanych rozwigzan technicznych i majacych mie¢ zastosowanie materiatéw i wyrobéw

dotyczacych przedmiotu umowy. Spotkania koordynacyjne w tym celu beda sie odbywaty

w miare potrzeb.

Sposdb wykonania Dokumentaciji:

1) dokumentacja dla danego adresu ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i ma by¢ skoordynowana miedzybranzowo;

2) dokumentacja winna zosta¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢;

3) informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatdw i urzadzen powinny okre$la¢ przedmiot umowy w sposéb zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurengji, tzn. przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywac przez

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
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wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba, ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamdwienia i zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu zamdéwienia za pomoca dostatecznie
doktadnych okredler;, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”.
W przypadku, gdy zastosowanie w/w jest uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w dokumentacji wykonawczej parametry urzadzen
i materiatéw réwnowaznych;

4) w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamoéwienia uwzglednia
sie w kolejnosci:

a) Polskie Normy,

b) polskie aprobaty techniczne,

c) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robot
budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

d) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Umowa NrKI.243-............... /2025

§2
Termin wykonania/realizacja przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy w kazdym zadaniu zostanie wykonany w dwéch etapach
w nastepujacych terminach:

1) Etap | — wykonanie Dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na
roboty budowlane Ilub dokonaniem skutecznego zgtoszenia dotyczacego robét
budowlanych, o ktérym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane z zaswiadczeniem
0 niewniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia i przeniesieniem autorskich praw majatkowych dla
wszystkich dokumentacji maksymalnie do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Kolejnos¢
oraz czas realizacji dokumentacji dla poszczegdlnych lokalizacji bedzie ujeta
w harmonogramie przedstawionym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. Termin dostarczenia harmonogramu uptywa po 14 dniach od dnia
podpisania umowy. Harmonogram bedzie stanowit zatacznik do niniejszej umowy.

2) Etap Il - nadzér autorski petniony podczas realizacji rob6t budowlanych dla kazdej lokalizagji
zosobna, sprawowany bedzie od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
wykonawcy robét budowlanych - do dnia protokolarnego odbioru koncowego, nie dtuzej
niz do konca 2028 roku.

2. Wykonawca niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane z klauzula
ostatecznosci dla kazdej lokalizacji z osobna lub dokonaniem skutecznego zgtoszenia
dotyczacego robot budowlanych, o ktérym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane
z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia, przekaze ja kazdorazowo
Zamawiajacemu, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych wraz z oswiadczeniem, ze
przystuguja mu niczym nieograniczone autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji dla danej
lokalizacji.

3. Przekazanie kompletnego przedmiotu umowy wraz z decyzja o pozwoleniu na roboty
budowlane z klauzulg ostatecznosci lub z zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia, dla kazdej lokalizacji z osobna, odbedzie sie w terminie wskazanym w ust.
1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez Strony umowy.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
Strona 4z 24



= MPK vrocim

Umowa NrKI.243-............... /2025

4. Zamawiajacy w terminie do 10 dni roboczych liczac od dnia przyjecia przedmiotu umowy dla
kazdej lokalizacji z osobna dokona jej akceptacji i pisemnie oswiadczy o jej zgodnosci
z wymogami zakreslonymi w umowie badz wezwie Wykonawce do usuniecia niezgodnosci.

5. W przypadku wezwania Wykonawcy do usuniecia niezgodnosci badZz dokonania poprawek
w Dokumentacji, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowo termin 5 dni na przedtozenie
Zamawiajgcemu poprawionej Dokumentacji.

6. Po usunieciu niezgodnosci badz dokonaniu poprawek w Dokumentacji Wykonawca ma
obowigzek ponownego przediozenia Dokumentacji do akceptacji. W takim przypadku
odpowiednio stosuje sie zapisy ust. 2-5 niniejszego paragrafu.

7. Zadate odbioru przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego bez uwag, dla poszczegdlnych lokalizaciji.

8. Miejscem przekazania i odbioru Dokumentacji Dziat Utrzymania Infrastruktury MPK,
ul. Powstancow Slaskich 209, Wroctaw.

§3
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie sporzadzenia Dokumentacji nalezy w szczegolnosci:

1) przed przystapieniem do wykonania prac projektowych, uzgodnienie z Zamawiajagcym
wstepnych zatozen projektowych oraz przysztej koncepcji projektowej i planowanego
zakresu robo6t w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy (w formie narady
koordynacyjnej zorganizowanej przez Wykonawce). Zatozenia projektowe powinny
uwzglednia¢ wytyczne projektowe przekazane przez Zamawiajacego;

2) przedtozenie Zamawiajgcemu projektu budowlanego, celem akceptacji przed ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane lub zgtoszenia do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zamawiajacy dokonana
weryfikacji ipisemnej akceptacji w terminie 10 dni od dnia doreczenia kompletnej
Dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty
budowlane;

3) biezace konsultowanie z Zamawiajacym, ktdre rozwigzania projektowe oraz wykonawcze
nalezy pozostawi¢ oraz jakie zmiany wprowadzi¢ do Dokumentacji celem uzyskania
zgodnosci lub uzgodnienie odstepstwa od wytycznych projektowych;

4) wykonanie Dokumentacji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, jak réwniez w taki sposob,
by wykonywane na jej podstawie roboty budowlane pociggaty za sobg jak najmniejsze
koszty finansowe oraz czasowe, jak rowniez jak najmniejsze ucigzliwosci dla mieszkancow
budynkoéw sasiednich;

5) przygotowanie i niezwtocznie po uzyskaniu stosownego upowaznienia Zamawiajgcego
ztozenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonania zgtoszenia do
wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca zobowiazany
jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajacemu potwierdzenie ztozenia Dokumentacji w celu
uzyskania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane lub zgtoszenia, w terminie do 5 dni
od dnia jej ztozenia opatrzone prezentatq wtasciwego organu. Dokumentacje wraz
z ostateczna decyzjg o pozwoleniu na roboty budowlane nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu
w terminie do 5 dni od dnia uzyskania klauzuli ostatecznosci;

6) uwzglednienie w Dokumentacji zabezpieczenia terenu oraz terenéw sasiednich na czas
wykonania robét oraz przed dostepem oséb trzecich;

7) przedktadanie Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien,
w szczegdlnosci tych, ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane lub s3 niezbedne do dalszych wystapien przez
Zamawiajacego;

8) niezwloczne uzupetnienie i poprawienie Dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujacych
i uzgadniajacych;

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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9) wykonanie Dokumentacji w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
tj. oprécz elementéw opisanych powyzej winna zawiera¢ wszelkie uzgodnienia, opinie
i warunki niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji;

10) wykonanie Dokumentacji w jezyku polskim pismem maszynowym, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz opatrzenie jej klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc.

W ramach przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia, okre$lonego w § 7 ust. T umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym - Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za bezpieczenstwo pracownikow i za wszystkie ewentualnie
wyrzadzone szkody;

2) przeprowadzenia inwentaryzacji granic dziatek, istniejacych sieci, urzadzen nadziemnych
i podziemnych, a takze terenu objetego przedmiotem umowy;

3) zaktualizowania i uzyskania map do celéw projektowych;

4) wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan
technologicznych oraz wytycznych wskazanych w Zafaczniku nr 1 do umowy, jak
i pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

5) konsultowania z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzah w dokumentacji projektowej;
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane prawem uprawnienia, a takze posiada lub
dysponuje niezbednymi umiejetnosciami, wiedza, srodkami, sprzetem i doswiadczeniem do
wykonania przedmiotu umowy i zobowiazuje sie wykona¢ go z nalezyta starannoscia.
Przez uprawnienia, wymienione w ust. 3 powyzej, nalezy rozumie¢ uprawnienia budowlane, o
ktérych mowa w ustawie zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie uprzednio obowiazujacych przepiséw prawa, lub uznane przez wiasciwy organ,
zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej do petnienia samodzielnej funkgji
w budownictwie.
Wykonawca zobowiazany jest do zachowania w tajemnicy informacji i danych, ktére uzyskat
w zwigzku z wykonywaniem umowy, bez wzgledu na sposéb i forme ich utrwalenia
i przekazania.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, zobowiazuje sie do
udzielania odpowiedzi Zamawiajagcemu na pytania dotyczace dokumentacji projektowej
skierowane przez wykonawcéw w trakcie prowadzonej przez Zamawiajagcego procedury
wytonienia wykonawcy robdét budowlanych, planowanych do wykonania na podstawie
przygotowanej dokumentacji projektowej, w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od
daty przekazania pytan. Strony dopuszczajg porozumiewanie sie za pomocy poczty
elektronicznej, z zachowaniem ustalonego terminu. Termin ten moze ulec wydtuzeniu
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie btedy w projektowaniu, w szczegolnosci
skutkujace koniecznoscia wykonania dodatkowych prac celem nalezytego wykonania
$wiadczenia Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami oraz
celem zamierzonym przez Strony. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy polega w szczegdélnosci na
tym, iz jest on zobowigzany do pokrycia wszelkich kosztéw wynikajacych z btedu, a z tytutu
podjetych przez niego czynnosci celem usuniecia btedu i jego skutkéw nie nalezy mu sie
wynagrodzenie. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wszelkich czynnosci
niezbednych do usuniecia btedu lub jego skutkéw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ponosi réwniez petng odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie umowy.

W szczegdlnosci w  przypadku, w ktérym w dokumentacji projektowej nie zostana
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zaprojektowane prace, ktére zgodnie z wiedzg techniczng winny zosta¢ przewidziane,
a skutkujgce koniecznosciag udzielenia przez Zamawiajgcego wykonawcom realizujgcym roboty
budowlane, w oparciu o dokumentacje bedaca przedmiotem niniejszej umowy, zamdwien
innych, nizzamoéwienia dodatkowe w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptynac¢ na jakos$¢ lub termin zakoriczenia jakiegokolwiek elementu
dokumentacji projektowej i innych prac bedacych przedmiotem zaméwienia.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do odbioru przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 4
umowy, oraz do zaptaty wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy, w sposéb
okre$lony w §7 umowy, a takze do wspédtdziatania z Wykonawcg w celu sprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§4
Odbiér przedmiotu umowy

Strony uzgadniajg, ze odbiér wykonanego przedmiotu umowy, polega¢ bedzie na przedtozeniu
Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej, odrebnie dla kazdej z lokalizacji,
okreslonych w § 1 ust. 3 umowy, wraz z zatagczonymi potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem
wszystkimi dokumentami ztozonymi przez Wykonawce w ramach uzyskania niezbednych
decyzji administracyjnych zezwalajacych na realizacje robét budowlanych.

Strony uzgadniaja, ze odbidr przedmiotu umowy bedzie nastepowat, odrebnie dla kazdej
lokalizacji, wskazanej w § 1 ust. 3 umowy, na podstawie ,Protokotu odbioru kohcowego”.

§5

Nadzér autorski
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia
wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg robét objetych kazdg z dokumentacji dot.
Zadan okre$lonych w § 1 ust. 3 umowy.
Nadzor autorski petniony bedzie na zadanie Zamawiajacego, przekazane Wykonawcy pisemnie
lub za pomoca poczty elektronicznej.
Z kazdego nadzoru autorskiego sporzadzony zostanie protokét nadzoru autorskiego, podpisany
przez inspektora nadzoru robét. Czynnosci nadzoru zostang odnotowane réwniez w dzienniku
budowy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze przystagpienia do realizacji robét
budowlanych objetych dokumentacja projektowa, co najmniej 14 dni przed oczekiwanym
rozpoczeciem petnienia nadzoru autorskiego.

§6
Przedstawiciele stron
Zamawiajacy wyznacza Pania Dorote Moleda-Golonka, tel. 661-948-151,
d.moleda-golonka@mpk.wroc.pl, ktéra bedzie odpowiedzialna za nadzér nad realizacja
i rozliczaniem umowy (w tym nadzér formalny, merytoryczny i finansowy) oraz do kontaktéw
z Wykonawca.
Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawach technicznych i realizacji niniejszej umowy sa:
1) Ewelina Konkol (885-557-231, ewelina.konkol@mpk.wroc.pl) - inspektor sanitarny
2) BarttomiejKurzawa (698-976-202, bartlomiej.kurzawa@mpk.wroc.pl) - inspektor elektryczny
3) Krzysztof Matuszak (607-840-861, krzysztof.matuszak@mpk.wroc.pl) - inspektor
konstrukcyjno-budowlany
Osobg wyznaczong ze strony Wykonawcy, ktéra bedzie odpowiedzialna za koordynacje i nadzér
nad realizacja przedmiotu umowy oraz do kontaktéw z Zamawiajagcym jest:
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4. Zmiana przedstawicieli Stron nie jest zmiang do Umowy, a dla swej waznosci wymaga jedynie
poinformowania drugiej Strony.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy,
okre$lonego w § 1 wwysokosCi ........cceueeeee. zt brutto (stownie .........coooiiiiiiiii zt
00/100), netto ..........eennnn ZE(STOWNIE: t e zt00/100), podatek VAT
................ Zh(sfownie: .ooovvviiiiiiiiiiiiiiiiiieee ... ZE00/100),

1) za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 3 pkt 1-4, w wysokosci

.................... Zb Drutto (STOWNIE .o 2
00/100), netto ....covvvvvnvveennn. ZE (SIOWNIE: e zt
00/100), podatek VAT .......covevevvnnenn. ZE (SOWNIe: .ot zt

00/100), co stanowi 95% wartosci umowy,
| jest podzielone na poszczegdlne lokalizacje wg ponizszej tabeli:

Nr
lokalizacji Nazwa punktu brutto netto VAT
1 PS Slezna
2 PS Litewska
4 PS Krélewska
5 PS Slazowa

2) za petnienie nadzoru autorskiego okreslonego w § 1 ust. 9-11, w wysokosci

.................... ZEDrutto (STOWNIE ..o Zh
00/100), netto .....cocevvvvenveennn. Zb (STOWNIE: o, zt
00/100), podatek VAT .....ccvvvvninnnns ZE(STOWNIE: Lo vt zt

00/100), co stanowi 5% wartosci umowy.
| jest podzielone na poszczegdlne lokalizacje wg ponizszej tabeli:

Nr
lokalizaciji Nazwa punktu brutto netto VAT
1 PS Slezna
2 PS Litewska
4 PS Krélewska
5 PS Slazowa

2. Kwoty wynagrodzenia okre$lone w ust. 1 (tabela) niniejszego paragrafu beda wyptacone
wykonawcy dla kazdej lokalizacji z osobna, po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajacego
Dokumentacji oraz uzyskaniu ostatecznosci decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub
skutecznego zgtoszenia.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie niezmienne przez
caly czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac. Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne i uwzglednia wszystkie prace i czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére sg niezbedne z punktu celu
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realizacji umowy. Wynagrodzenie zostato ustalone przez strony na podstawie catosci wyceny

przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje catkowity koszt wykonania

przedmiotu umowy, w tym:

1)  koszt uzyskania dokumentéw wyjsciowych do projektowania (w szczegdlnosci map dla
celéw projektowych, podktadéw geodezyjnych, dokumentéw formalno-prawnych itp.);

2) koszt uzyskania wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, pozwolenh lub opinii
wiasciwych organéw;

3) wystepowanie przed organami administracji rzadowej i samorzadowej oraz podmiotami
i osobami trzecimi;

4) wprowadzenia zmian, poprawek do Dokumentacji, w tym usuniecie wad Dokumentacji;

5) przeniesienie na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do Dokumentag;ji
i dokumentacji powykonawczej (zaréwno przystugujacych bezposrednio Wykonawcy, jak
réwniez uzyskanych przez Wykonawce od podwykonawcow, o ile przy wykonywaniu
przedmiotu umowy Wykonawca bedzie sie postugiwat podwykonawcami);

6) petnienie nadzoru autorskiego.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek

czesci zamowienia okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i jej

zatacznikach, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia

Z powyzszego tytutu, a w szczegdélnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Podstawa do wystawienia faktur beda:

1) za etap | - podpisane bez uwag protokoty odbioru korncowego dokumentacji wraz
z uzyskang dla poszczegélnych lokalizacji ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe lub skutecznym zgtoszeniem, przygotowane zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem.

2) zaetap Il - protokolarne odbiory koncowe wykonanych rob6t budowlanych, odrebnie
dla poszczegdlnych lokalizacji lub data kohcowa petnienia nadzoru zgodna z § 2 ust.
1 pkt 2.

Do nadzoru autorskiego nie beda wliczane wizyty wynikajace z koniecznosci konsultacji

dotyczacych wad lub usterek dokumentacji projektowej oraz czynnosci wynikajace z warunkéw

gwarancji dotyczacych dokumentacji projektowej oraz przewidzianych w art. 20 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zapfata wynagrodzenia za Dokumentacje dla kazdej lokalizacji z osobna nastapi kazdorazowo

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni liczac od

dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem
wymaganych umowa zatgcznikow.

Strony postanawiaja, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowiacych przedmiot umowy

Z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za wykonane

i odebrane prace, a w odniesieniu do prac w toku - stosownie do stanu zaawansowania

ustalonego miedzy Stronami. To samo dotyczy sytuacji, jezeli z przyczyn niezawinionych przez

Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze Wykonawca nie bedzie realizowat czesci

sktadowej zamowienia. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczern mogacych powstaé w tym

zakresie.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie sytuacjg w terenie oraz wycenit wszelkie elementy

niezbedne do prawidtowego wykonania umowy. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek

roszczenia Wykonawcy zwigzane z nieprawidtowym skalkulowaniem ceny lub pominieciem
jakichkolwiek elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

§8
Rozliczenie

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
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1. Rozliczenie wynagrodzenia, okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy, za wykonany przez Wykonawce
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, bedzie dokonane przez Zamawiajacego
w czesciach na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z zapisem § 7 ust. 6 umowy. Faktury
ptatne beda przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturach, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

2. Zaptata za realizacje przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, ktéry na dzieh wystawienia faktury oraz na dzien zlecenia przelewu przez
Zamawiajacego bedzie zawarty w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

3. W przypadku faktur, w ktorych kwota naleznosci ogdétem przekracza kwote 15.000,00 z,
obejmujacych dokonane na rzecz Zamawiajacego ustugi, o ktérych mowa w zatgczniku nr 15 do
ustawy o podatku od towardw i ustug, Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ na fakturach wyrazy
+,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

4, W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej
i dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bez zastosowania ,mechanizmu podzielonej
ptatnosci”, w nastepstwie czego zostanie wydana przez wihasciwy organ orzekajaca decyzja
o odpowiedzialnosci podatkowej za zalegtosci podatkowe Wykonawcy, w zwigzku
ze swiadczonymi na podstawie niniejszej umowy ustugami na rzecz Zamawiajacego,
Wykonawca zobowiagzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu zaptaconych przez Zamawiajacego
kwot wynikajacych z takiej decyzji organu podatkowego.

5. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty zalegtosci Wykonawcy w podatku
od towardw i ustug, na podstawie art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug oraz ust. 4 powyzej, Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracenia zaptaconej kwoty
z naleznosci Wykonawcy z tytutu zrealizowanych ustug.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, takze
w przypadku zapfaty przez niego zalegtosci Wykonawcy w podatku od towardéw i ustug,
na podstawie art. 105a ustawy o podatku od towardéw i ustug w przypadku faktur, w ktérych
kwota naleznosci ogétem nie przekracza kwoty 15000,00 zt za Swiadczone na rzecz
Zamawiajacego ustugi, o ktérych mowa w zataczniku nr 5 do ustawy o podatku od towaréw
i ustug.

7. Wykonawca zobowigzany jest wystawiong fakture VAT dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie
5 dni od daty jej wystawienia.

8. Faktury beda wystawiane w jezyku polskim.

§9
Prawa autorskie
1. Z chwila zaptaty wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji dla kazdego z zadan okreslonych

w § 1 ust. 3, na Zamawiajacego przejda autorskie prawa majgtkowe do tej Dokumentacji oraz

STWIORB na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegélnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie kazda technika egzemplarzy utworu,
w tym wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

2) obrotu oryginatem opracowan albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono,
w tym:

a) sprzedaz lub uzyczenie oryginatu opracowan albo egzemplarzy, na ktérych opracowania
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcow
w postepowaniu o zamoéwienie publiczne na realizacie robét budowlanych
wykonywanych na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, innych wykonawcéw
jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych,
wykonawce robét budowlanych iinnych wykonawcéw, jako podstawe do wykonania
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lub nadzorowania robdt budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, srodki masowego przekazu, w nastepujacych
formach:

— papierowej,

— elektronicznej,

— za posrednictwem Internetu,

— poczty elektronicznej,

— nanosnikach optycznych,

b) wprowadzenie opracowania lub jego czesci do pamieci komputeréw w dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotéw wymienionych w pkt 2
litera a) powyzej,

¢) upublicznienia dokumentacji projektowej i STWIORB przez Zamawiajgcego w celu
wytonienia wykonawcy robo6t budowlanych, przewidzianych do realizacji na podstawie
wykonanego przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamdéwien
publicznych,;

3) rozpowszechniania utworu w sposéb inny, niz okreslony w pkt 2 powyzej, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystania na wiasny uzytek;

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym w szczegdlnosci
w zakresie okre$lonym w ust. 7 ponizej.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb

trzecich.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach

poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy

dokumentacji projektowej oraz STWIORB, ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku

z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji wyczerpuje wszelkie roszczenia

Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych

do tych Dokumentacji oraz STWIORB na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia

wiasnosci egzemplarzy dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw

autorskich do dokumentacji projektowej oraz STWIORB, wykonanych w ramach niniejszej

umowy, w sposéb ograniczajacy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz STWiORB

przez innego projektanta, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci ich opracowania

spowodowanej wadami, w tym nie objecia catosci prac niezbednych do wykonania robot
budowlanych. Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia okreslonego w zdaniu
pierwszym nie wylacza odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji projektowej oraz

STWIORB, wynikajacej z udzielonej gwarancji i rekojmi, jak réwniez z tytutu kar umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia autorskich praw majatkowych na

Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy.

§10
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu
umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 umowy, na zasadach okreslonych w ustawie dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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10.

11.

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
dokumentacji projektowej oraz STWiIORB na okres 24 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru korcowego kazdego z zadan.

Wykonawca odpowiada za wady Dokumentacji oraz STWIiORB réwniez po uptywie okresu
gwarangji jakosci i rekojmi za wady, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonang Dokumentacje oraz STWiORB do chwili wygasniecia
uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonanie na ich podstawie roboty
budowlane.

O wykryciu wady Dokumentacji oraz STWiORB Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomié
Wykonawce.

Stwierdzone wady Wykonawca zobowiazuje sie usuna¢ bez optat w ciggu 5 dni roboczych od
dnia powiadomienia.

Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za wady
dokumentacji projektowej oraz STWiORB zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢, ze wzgledu
na cel w umowie okreslony lub wynikajacy z ich przeznaczenia, a w szczeg6lnosci za rozwigzania
niezgodne z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi, wskazanemu w ust. 6 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wady dokumentacji projektowej oraz
STWIORB innej osobie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do usuniecia wady

Zamawiajacy w ramach rekojmi za wady ma prawo zadac usuniecia wad w dokumentag;ji
projektowej oraz STWIORB, wyznaczajagc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym jego uptywie odstgpi od umowy, jezeli wady s3 istotne
lub obnizy wynagrodzenie o 10% wartosci danego przedmiotu umowy, jezeli wady nie s3
istotne.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad robdét powstatych w wyniku btedow
w dokumentacji a w przypadku ich nie usuniecia poniesie koszty powstatej szkody.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztow usuniecia wad.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caly okres trwania
niniejszej umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego
odbioru jej przedmiotu tacznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust. 2, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia.
Szczegdtowa specyfikacja dotyczaca warunkdéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz
wymaganych zapiséw w jej tresci okreslona zostata w zataczniku nr 3 do umowy.
Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy dostarczy¢ dokumenty ubezpieczenia,
zgodnie z ust. 2 (kopie polis ubezpieczeniowych lub certyfikatéw/zaswiadczen) wraz z majacymi
do nich zastosowanie warunkami (bez optat i skladek ubezpieczeniowych), potwierdzajace,
ze wymagane ubezpieczenie zostato zawarte i jest obowigzujace wraz z dowodami, ze jest
prawidtowo optacane.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu dokumentu ubezpieczenia
przez caty okres trwania obowigzku kazdorazowo nie pdzniej niz 14 dni kalendarzowych przed
wygasnieciem poprzedniej polisy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy prawidtowych tj. zgodnych z wymaganiami
Zamawiajagcego umow ubezpieczenia (polis) majacych zapewnic¢ ciagtos¢ ubezpieczenia
w okresie trwania przedmiotowej umowy, Zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do
odstgpienia od umowy do czasu wykonania opracowania przez Wykonawce, a po wykonaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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opracowania do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt
Wykonawcy, obcigzajac go kosztami.

§12
Kary umowne i odszkodowanie

1. Wykonawca zaptaci kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1)  za zwtoke w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu Dokumentacji - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto dla danej lokalizacji, okreslonego w tabeli w & 7 ust. 1 pkt T umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, w odniesieniu do terminu wskazanego
w harmonogramie stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

2) za zwioke w usunieciu brakéw, wad w przedmiocie umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto dla danej lokalizacji, okreslonego tabeli w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do terminu wskazanego w § 2 ust. 3 umowy orazw § 10
ust. 6 umowy;

3) ztytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 1
umowy;

4) za nieuzasadniong nieobecnos$¢ na terenie budowy w ramach petnienia nadzoru
autorskiego — w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek,

5) ztytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci nie lezacych
po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto umowy okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy;

6) za brak przedtozenia w formie pisemnej poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy z Podwykonawca, w terminie 7 dni przed przystgpieniem Podwykonawcy
do wykonywania przedmiotu umowy, w siedzibie MPK Wroctaw, Zajezdnia Tramwajowa
,Borek” ul. Powstarnicow Slaskich 209, Dziat Utrzymania Infrastruktury,-w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek;

7) za brak przedtozenia w formie pisemnej informacji o zmianach do umowy
o podwykonawstwo (np. poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii zawartego aneksu
do umowy o podwykonawstwo), w siedzibie MPK Wroctaw, Zajezdnia Tramwajowa ,Borek”
ul. Powstancow Slaskich 209, Dziat Utrzymania Infrastruktury, w terminie 7 dni od dnia ich
obowiagzywania pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca — w wysokosci 50,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek za kazdy dzien opéznienia.

8) zaztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane do wtasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej bez wczeséniejszego przedtozenia
projektu budowlanego Zamawiajgcemu do akceptacji i uzyskania wyraznej pisemnej jego
akceptacji ze strony Zamawiajgcego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajagcemu kare umownag w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie
Dokumentacji, dla kazdej lokalizacji z osobna, ktérego dotyczy ztozony wniosek.

2. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku, gdy

wysokos¢ szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

3. Kary umowne bedg ptatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce noty
obciagzeniowej na rachunek bankowy wskazany w nocie.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej w terminie okre$lonym w ust. 3,
Zamawiajacy ma prawo do dokonania jej potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy od Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, w tym usuniecia zgtoszonych wad/ usterek.

6. W pozostatych przypadkach strony ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych Kodeksu
cywilnego.

7. Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar w kazdym przypadku wystapienia okolicznosci

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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opisanych w ust. 1

8. Zamawiajacy jest uprawniony do sumowania kar umownych z zastrzezeniem i taczna ich
wysokos¢ nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7
ust.1.

9. W pozostatych przypadkach strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych Kodeksu
cywilnego.
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§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, gdy zwtoka Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, przekroczy 15 dni,
2) w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 9 orazw § 11 ust. 5 umowy.

2. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu moze od umowy
odstapic.

3. Osdwiadczenie w przedmiocie odstapienia od umowy Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie
do 30 dni od zaistnienia przyczyn wskazanych w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu.

4. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 skutkowac bedzie obcigzeniem
Wykonawcy karg umowng okreslong w § 12 ust. 1 pkt 5 umowy.

5. W przypadku nie przystapienia do realizacji rob6t na podstawie opracowania wykonanego
wedtug niniejszej umowy Wykonawca nie bedzie zgtaszat do Zamawiajgcego jakichkolwiek
roszczen wynikajacych z faktu, ze nadzér autorski nie bedzie sprawowany.

§14
Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow jest Zamawiajacy.
Informacja dotyczaca przetwarzania przez Zamawiajagcego danych osobowych stanowi
Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy, ktéra Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ w imieniu
Zamawiajgcego wszystkim osobom, ktérych dane przetwarzane beda w zwigzku z zawarciem
i wykonywaniem niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zna oraz stosuje przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Wykonawca
oswiadcza roéwniez, izuzyskat zgode wszystkich swoich pracownikéw/wspotpracownikow
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy do przekazania/powierzenia Zamawiajgcemu
(przetwarzania) danych osobowych, na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze wszelkie dane osobowe 0s6b uczestniczacych w realizacji umowy
sg przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), wyfacznie na potrzeby
realizacji niniejszej umowy - dla prawidtowej identyfikacji os6b wykonujacych prace oraz
oswiadcza, ze nie bedzie przekazywat uzyskanych danych osobowych osobom trzecim
niezwigzanym z realizacjag umowy.

§15
Podwykonawstwo

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez:

1) Wykonawce w zakresie.......
2) Podwykonawce w zakresie .........

2. W przypadku powierzenia czesci ustug Podwykonawcy/om Wykonawca zobowiagzuje sie
do zawarcia umowy z podwykonawca.

3. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo.

4. W przypadku zmiany podwykonawcy, o ktérym/ych mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
lub powierzenia czesci ustug nowemu podwykonawcy, Wykonawca pisemnie poinformuje o tym
fakcie Zamawiajacego w terminie 7 dni na adres siedziby MPK Wroctaw, Zajezdnia Tramwajowa
,Borek” ul. Powstancéw Slaskich 209, Dziat Utrzymania Infrastruktury bez koniecznosci zawarcia
aneksu do niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje wykonanie przedmiotu umowy samodzielnie,
a w trakcie realizacji umowy bedzie chciat powierzy¢ czes¢ ustug podwykonawcy, bedzie musiat
pisemnie poinformowac o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni na adres siedziby MPK Sp. z 0.0.
przy ul. Prusa 75-79 we Wroctawiu i uzyska¢ jego zgode. Brak wyrazenia zgody przez
Zamawiajagcego na powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci ustug Podwykonawcy
oznacza¢ bedzie koniecznos¢ realizacji umowy w sposéb zgodny z zadeklarowanym w ofercie
Wykonawcy. Przepisy ust. 2-4 niniejszego paragrafu maja zastosowanie.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania podwykonawcy/éw jak za wtasne oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajace z niepowiadomienia Zamawiajgcego o fakcie zmiany
podwykonawcy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym za podwykonawcow.

§16
Zmiany do umowy
Wszystkie zmiany umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu,
podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznosci.,

§17
Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiebiorcy
Dziatajac na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych, Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych.

§18
Oswiadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

1. Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 - 3 Ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

2. Wykonawca na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczace Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacja na
Ukrainie oswiadcza, ze nie jest:

1) obywatelem rosyjskim, osoba fizyczng lub prawna, podmiotem lub organem z siedzibg
w Rosji;

2) osobg prawng, podmiotem lub organem, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub
posrednio w 50% nalezg do obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych,
podmiotoéw lub organdw z siedziba w Rosji;

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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3) osobg fizyczng lub prawna, podmiotem lub organem dziatajagcym w imieniu lub pod

kierunkiem:

— obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedziba w Ros;ji lub

— 0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wtasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50% naleza do obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub
prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji, oraz ze zaden z moich
podwykonawcéw, dostawcéw i podmiotédw, na ktérych zdolnosci polegam,
w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zaméwienia.
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§19
Postanowienia koncowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory wynikta na tle realizacji umowy strony poddajg sadowi wtasciwemu
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego
3. Umowa zostata sporzadzona w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 (jeden)
egzemplarz dla Zamawiajacego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
4, Integralng cze$¢ umowy stanowia nastepujace Zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Ogolne wytyczne do projektowania punktéw socjalnych;
2) Zatacznik nr 2 - Warunki ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej;
3) Zafacznik nr 3 - Informacja dot. przetwarzania przez Zamawiajacego danych osobowych;
4) Zafacznik nr 4 - Lokalizacja punktéw socjalnych;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Zatacznik nr 1 do umowy

OGOLNE WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA PUNKTOW SOCJALNYCH MPK

Wszystkie punkty nalezy projektowac zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 16
grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej
komunikacji miedzymiastowej.

Architektura:

Ze wzgledu na powyzsze rozporzadzenie nalezy wzig¢ takze pod uwage zlokalizowanie punktu
w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po
najkrétszej trasie dojscia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego;

Niewielka ilos¢ szafek — nalezy zrezygnowac z gérnych szafek kuchennych wraz z pods$wietleniem,
kuchenka mikrofalowa w zabudowanej szafce wiszacej lub nadbudowanej w sposéb utrudniajacy jej
kradziez;

Nalezy zamontowac pojemniki firmy Merida lub réwnowazne (w tym takze suszarka do rak), stalowe
nierdzewne, wandaloodporne, zamykane na kluczyk;

Nie nalezy projektowac witryn. Jesli wymaog oswietlenia Swiattem dziennym zostanie spetniony to nalezy
zaprojektowac tradycyjne wysokosci okna, sprawdzaja sie lepiej anizeli witryny. Jesli wymagane bytyby
witryny okienne to nieotwieralne (ew. tylko funkcja uchylna). Rolety podtynkowe antywtamaniowe.

Drzwi zewnetrzne na 4 lub wiecej zawiasach (na mniejszej ilosci zawiaséw drzwi opadaja). Drzwi wejsciowe
aluminiowe, antywfamaniowe, z lustrem weneckim, powtoka na drzwiach gtadka, tatwo zmywalna. Drzwi
wejsciowe konieczny odbojnik (w przypadku projektu z podestem) oraz samozamykacz, ktéry znacznie
poprawia zywotnos¢ zawiasow etc.

Kubet na $mieci musi by¢ mocowany do Sciany;

Dozownik do mydta montowany nad umywalka (aby kapato na umywalke, a nie na podtoge)

Nad wejsciem daszek najlepiej z poliweglanu ze spadkiem 1%;

Sciany zewnetrzne zabezpieczone powtoka antygraffiti (min. 10-krotnos¢ zmywan);

Wyktadzina podtogowa musi by¢ w klasie scieralnosci T;

Zgodnie z wytycznymi BHP wycieraczka z kratka na nézkach (montaz do $ciany lub podtoza) w progu
wejsciowym oraz z6tte oklejenie;

Zaleca sie nie stosowac w podtodze wetny tylko ptyty XPS (z punktu widzenia uzytkowania okazuje sig, ze
wetna gnije);

Prosimy o zaprojektowanie sposobu montazu elementéw wiszacych takich jak grzejniki, podajniki mydta,
kosze na $mieci etc. poprzez wzmocnienie uchwytéw lub zastosowanie uchwytéw wandaloodpornych;
Dodanie haczykéw na kurtki w toalecie (na drzwiach) wandaloodpornych;

Zabudowa WC typu podtynkowego - ditugi okres gwarancji i dostepnosé czesci zamiennych. Przycisk
wandaloodporny;

Wykonczenie wokdt wszystkich zlewéw oraz umywalek powinno by¢ wykaflowane. W przypadku toalet
proponuje kafle na catej dtugosci - kafle do wysokosci ok 2m a wyzej farba badz materiat odporny na wilgo¢;
Stot sniadaniowy, krzesta drewniane lub plastikowe;

Wymagane sa od wykonawcy Deklaracje zgodnosci na uzyte materiaty do budowy pawilonu,
Dysponujemy i mozemy udostepni¢ dotychczasowe projekty wykonanych punktéw socjalnych w celu
wykorzystania kolorystyki itp. np. elewacji zewnetrznej (biaty RAL9010, antracytowy RAL7024);

W celu spetnienia wytycznych od ZZM nalezy zaprojektowac na zewnetrznych $cianach kontenera, jesli to
mozliwe, kratki na pnacza i fragment ziemi zyznej w celu wykonania nasadzen roslin pnacych.

nalezy zaprojektowa¢ na zewnetrznej Scianie budynku - kaseton w ramie pvc z licem z dibonda,
z wyfrezowanym logo MPK pods$wietlonym ledami. Kaseton ma posiada¢ takze wytgcznik zmierzchowy.
Przewdd zasilajacy ma by¢ wyprowadzony na elewacji. Rozmiar kasetonu 150x70 cm.

Instalacje i inne:

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ zaprojektowania maty grzewczej podtogowej/éciennej pod katem np.
wspétpracy z wyktadzing PVC. Jesli nie ma takiej mozliwosci to nalezy zaprojektowac grzejnik elektryczny
(konwektorowy z termostatem), wandaloodporny, spetniajacy IP 44, najlepiej z mocowaniem trudnym do
demontazu o mocy wynikajacej z bilansu ciepta.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Klimatyzacja powinna gtéwnie spetnia¢ zadanie chtodzenia w okresie letnim oraz by¢ alternatywa dla
grzania w okresie zimnym;

oswietlenie zewnetrzne — gdy brak oswietlenia terenu rekomendujemy oswietlenie w formie lampy
z czujka ruchu montowane pod daszkiem poliweglanowym;

Dyspozytor wody korzysta z urzadzenia filtrujagcego wode kranowg (jego dostawa i montaz lezy w gestii
MPK) jest podtaczony do poboru wody za pomoca cienkiej rurki do tréjnika pod zlewozmywakiem, zatem
odlegtos¢ od punktu poboru wody powinna by¢ mata. W okolicy dystrybutora musi znajdowac sie takze
gniazdo elektryczne;

Konieczne gniazdo elektryczne w okolicy stotu wysokosci 60 cm;

Oprawy oswietleniowe gérne - proste i ekonomiczne rozwigzania;

Zaznaczy¢ w projekcie, ze w gestii wykonawcy beda pomiary elektryczne, ktére musi wykona¢ na miejscu
docelowym, co za tym idzie kontenery nalezy zamontowa¢ na kilka dni przed zakoriczeniem umowy
pamietajac o uziomie;

Protokot z pomiaru skutecznosci wentylacji mechanicznej — musi by¢ wykonany na miejscu docelowym,
Wymagana jest solidna krata zabezpieczajgca jednostke zewnetrzna klimatyzacji, jesli projektowana jest
w przyziemiu. Rekomendujemy wyniesienie jednostki na dach.

Rekomenduje sie zastosowanie klimatyzacji wraz ze sterownikiem nasciennym zamiast pilotéw (konieczne
jest naniesienie doktadanej lokalizacji sterownika na projekt np. w okolicy wiacznika Swiatta dla
pomieszczenia);

Konieczne jest naniesienie na rzut instalacji sanitarnych odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej
klimatyzacji (czy ma by¢ wpieta w kanalizacje od umywalki czy np. wyprowadzona na zewnatrz
i odprowadzona na teren zewnetrzny/zielony);

Pomieszczenie socjalne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji
miedzymiastowej Rozdziat 9 §46. pkt.7 powinno by¢ ogrzewane, oswietlone i wentylowane. Nalezy
zaprojektowac sposéb wentylacji. W WC stosuje sie wentylator fazienkowy (z wytacznikiem czasowym), co
do wentylacji pomieszczenia socjalnego, zaprojektowaé nawiew oraz transferu powietrza pomiedzy
pomieszczeniami jak réwniez wartosci strumienia wentylujgcego, zamiesci¢ informacje wraz
z opracowaniem stosownych rysunkow;

Projektant powinien uwzgledni¢ w Projekcie sposéb zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru (nalezy wskazac np. istniejacy najblizszy hydrant zewnetrzny wraz ze sprawdzeniem odlegtosci).
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10 dm3/s;

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne (jedna jednostka masy srodka gasniczego 6kg);

W projekcie musi by¢ zawarta informacja jak prowadzi¢ instalacje w zaleznosci od rodzajéw Scianek/ptyt
warstwowych etc.;

Podgrzewacz wody przeptywowy pod umywalkowy w pomieszczeniu sanitarnym i czesci socjalnej.
Pamieta¢ o zasilaniu (gniazdko).

Sugerujemy aby wszystkie instalacje do kontenera (zasilanie, rurki i skropliny) byly juz przygotowane
w scianach i wyprowadzone na dachu (unikniemy dodatkowych korytek na dachu);

Zgodnie ze standardami wewnetrznymi MPK (nie wynikajgcymi z przepiséw) wszystkie nowoprojektowane
punkty socjalne (bez wzgledu na warunek 10 oséb przebywajacych jednoczesnie w punkcie socjalnym)
muszg by¢ wyposazone w dwie oddzielnie w toalety (w tym jedna z pisuarem). Toalety z osobnymi
przedsionkami.

Zestaw wodomierzowy - minimalna wysokos$¢ od osi rurociaggu na ktérym ma by¢ zamontowany
wodomierz do wierzchu nasady z modutem zdalnego odczytu powinna wynosi¢ min. 30cm. Przydatby sie
szczegdt zabudowy wodomierza aby nie ograniczata ona dostepu do ZW;

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Zatacznik nr 2 do umowy

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia i utrzymania w mocy przez caty okres trwania niniejszej
umowy poczawszy od dnia jej zawarcia do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru jej
przedmiotu tacznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z prowadzona dziatalnoscia, zgodnie z ponizsza specyfikacja:

1)

Przedmiot ubezpieczenia winna stanowi¢ odpowiedzialnos¢ cywilna wynikajaca z czynow
niedozwolonych (OC deliktowa), jak i niewykonania, badz nienalezytego wykonania
zobowigzania (OC kontraktowa) obejmujgca co najmniej przedmiot niniejszej Umowy;

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac co najmniej szkody w postaci szkéd osobowych
i rzeczowych, a takze czyste straty finansowe;

Zakres ubezpieczenia winien obejmowa¢ w szczegdlnosci szkody wynikajagce z btedéw
projektowych oraz wynikajgce ze sprawowania nadzoru autorskiego;

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych
korzysci, a takze nalezne zados$¢uczynienie;

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate po wykonaniu pracy, dostawy lub
ustugi wynikte znienalezytego wykonania zobowigzania lub z czynu niedozwolonego
(tzw. ,completed operations”);

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa
Wykonawcy i 0s6b, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢;

Umowa ubezpieczenia winna obejmowac¢ szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw -
(niniejszy wymdg ma zastosowanie wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca bedzie korzystat
z ustug podwykonawcéw przy wykonywaniu umowy);

W przypadku gdyby umowa ubezpieczenia byta oparta o inny trigger odpowiedzialnosci
ubezpieczonego niz act committed (ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikajace ze zdarzen, ktére miaty miejsce w okresie ubezpieczenia) Wykonawca zobowiazany
jest do utrzymywania umowy ubezpieczenia takze przez okres 2 lat od dokonania przez
Zamawiajacego odbioru przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Zatacznik nr 3 do umowy
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem, ktéry decyduje jak i w jakim celu beda wykorzystywane Panstwa
dane osobowe, jest Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu
50-316 przy ul. Bolestawa Prusa 75-79.

Kontakt do Administratora: e-mail: biuro@mpk.wroc.pl, tel.: 71 308 50 70.
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych : iod@mpk.wroc.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Bedziemy przetwarza¢ Panstwa dane osobowe w oparciu o Rozporzadzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 2016) w zwiazku z:

1) zawarciem i wykonaniem umowy na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy punktéw socjalnych dla pracownikéw MPK Sp. z 0.0. wraz z niezbedng
infrastruktura techniczng przy ul. Sleznej, Slazowej, Litewskiej i Krélewskiej

2) realizacjg obowigzku prawnego cigzgcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. ¢), tj. realizacja
obowiazku archiwizacji dokumentéw;

3) koniecznoscia realizacji prawnie uzasadnionych intereséw (art. 6 ust.1 lit. f), tj. w celu
ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeh cywilnoprawnych, jezeli takie sie pojawia,
a takze w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami oséb trzecich.

Okres przechowywania danych.

Bedziemy przechowywac Panstwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do ktérego dane
osobowe zostaty zebrane, a nastepnie przez okres, w ktdrym moga ujawnic sie lub zosta¢ zgtoszone
roszczenia Stron i 0s6b trzecich zwigzane z umowa (max 6 lat tyle wynosi okres przedawnienia
roszczen). Jedli chodzi o materiaty archiwalne, przez czas wynikajacy z przepiséw.

Przekazywanie danych innym podmiotom.

Co do zasady pozyskane od Panstwa dane osobowe nie beda przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Administrator moze przekazywa¢ dane podmiotom
przetwarzajagcym w zwigzku z realizacja ustug np. audytorom, dostawcom ustug IT, oraz podmiotom
uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowigzujgcego prawa.

Przystugujace Panstwu uprawnienia.
1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje
) w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
wiadzy publicznej;
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

-bwlc)/

Panstwa dane nie bedg profilowane ani przekazywane do panstw trzecich.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Zatacznik nr 4 do umowy

Lokalizacje punktéw socjalnych:
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych

dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych

dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych
dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczng czterech Punktow Socjalnych

dla pracownikéw MPK Sp. z o.o.
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