zawarta w dniu

W2ZP.271.1.6.2025.DR Wz6r umowy

Umowa nr ........... /WIR/Z/...cccvuuuen AT

.......................... roku, miedzy:

Gming - Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi tacznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Stronq”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa"”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

81
Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zaméwien publicznych”
albo ,,Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego,
zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, prac budowlanych w zakresie doposazenia miejskiego terenu rekreacji przy ul.
Parkowej w Ptocku, potozonego na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw: 337/7 oraz 337/18,
obreb 14 - Géry, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Doposazenie miejskiego terenu rekreacji
przy ulicy Parkowej” (dalej: ,,Obiekt” lub ,Inwestycja” lub ,Przedmiot Umowy"”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1)

Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcow dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,,Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia” albo
~SWZ"”, w tym dokumentacja, przez ktorg nalezy rozumiec:

a)

b)

Q)

d)

e)

f)

9)

Projekt zagospodarowania terenu - sporzadzony przez F. W. ZOEN Architektura krajobrazu
Paulina Cieslik,

Projekt architektoniczno - budowlany - sporzadzony przez F. W. ZOEN Architektura krajobrazu
Paulina Cieslik,

Projekt wykonawczy, projekt techniczny branzy budowlanej i elektrycznej - sporzadzony przez
F. W. ZOEN Architektura krajobrazu Paulina Cieslik,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét branza architektoniczno - budowlana -
sporzadzona przez F. W. ZOEN Architektura krajobrazu Paulina Cieslik,

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt branza elektryczna - sporzadzona przez F.
W. ZOEN Architektura krajobrazu Paulina Cieslik,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — sporzadzona przez F. W. ZOEN
Architektura krajobrazu Paulina Cieslik,

Uproszczona inwentaryzacja dendrologiczna oraz plan ochrony zieleni - sporzadzona przez F.
W. ZOEN Architektura krajobrazu Paulina Cieslik,



h) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegb6towy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementédw rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréow czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac
(dalej: ,Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu
zamowienia, Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - rozbieznosci bedq rozstrzygane przez
Zamawiajacego.

Szczegdtowy zakres robdét opisany zostat w Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wiasnych materiatéw i przy uzyciu
wiasnych urzadzen, lub nabytych na wtasny koszt i wlasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wiasnos$¢, zgodnie z SWZ, w tym dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wszystkich wad i
usterek powstatych w okresie gwarancji i rekojmi. Zalaczony do SW2Z przedmiar robét jest
elementem pomocniczym i nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania
jakichkolwiek zadan, twierdzen lub zarzutéw.

8§2
Harmonogram
1. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przediozony Zamawiajgcemu do akceptacji w
terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2. Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajgacego
uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére
nie sq sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢
zgodny z Kosztorysem.

3. Harmonogram staje sie integralng czescia Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni
od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia
nastepujacych brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczego6towy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac i
czynno$ci  zwigzanych z wykonaniem poszczegdinych robdt budowlanych Iub posiada
niedostateczne uszczegdtowienie poszczegdélnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia
poszczegodlnych procesow wynikajacych z technologii robdt,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu badz Harmonogram nie daje
gwarancji dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktérym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robdt budowlanych dla poszczegélnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,
5) w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,

6) Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robot budowlanych, nie daja gwarangji
wykonania robot budowlanych Obiektu zgodnie z SWZ, w tym dokumentacjg techniczna,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki
budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5. Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy.



6. W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowg, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu Harmonogramu
uwzgledniajacego powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad Iub
nieterminowego wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania
poszczegolnych etapdw prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego,
w terminie 7 dni przedstawi Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci
(dalej: ,,Program naprawczy”). Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie jego akceptacji w
terminie 7 dni od dnia przedtozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego. Brak dostarczenia
Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawag do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

8§83
Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamodwienia, dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegodlnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajacqa
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

84

Termin wykonania Umowy
Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robét budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej
wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy - 6 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy.

85
Obowiazki Wykonawcy

Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajacego

2) wykonanie robdt i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztuka budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

4) wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robot budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okre$lonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

5) dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

6) wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréow technicznych wraz z
optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréow sieci, zapewnienie
kompleksowej obstugi geodezyjnej robot,

7) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatdéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

8) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

9) Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robot oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

10) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,



11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawca bedzie informowat wtasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw o
rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspdtpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrécenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenie podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez Uzytkownika, tzn. Wydziat
Spraw Komunalnych Urzedu Miasta Ptocka o przywrdceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na
czas budowy (o$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej zatgczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robédt, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowg (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdtowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robdt budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych nakfadow rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio
kosztow posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/ obmiarowe robdt musza mieé wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robot. Wykonawca dostarczy Kosztorys w wersji
papierowej oraz elektronicznej, w tym w wersji edytowalnej zapisanej w formacie plikdw ath.,

terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowa | zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem,
Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym

uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamdwieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materialow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu
branzowemu inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobatg techniczna,
certyfikatami, deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w
uzasadnionych przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ probke materiatu.
Whniosek materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma
prawo zada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdw niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do
wstrzymania postepu robot do czasu usuniecia tych materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcdéw, oraz niezwloczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

przygotowanie wtasciwej dokumentacji odbiorowej robdét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robot — w dwoch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddziatywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéow zieleni - zgodnie z planem ochrony zieleni, o ktorym mowa w §1 ust. 2
pkt 1 lit. g) Umowy (dalej: ,Projekt ochrony zieleni”). Dziatania zabezpieczajace i chronigce
dotycza wszelkich form zieleni rosnacych na terenie budowy, a przewidzianych do
pozostawienia, na ktore przedmiotowa Inwestycja moze bezposrednio lub posrednio
oddziatywaé, w tym w zakresie ochrony drzew i krzewéw, tj. ich cze$ci nadziemnej (pnie i
korony - dot. drzew i pedéw - dot. krzewdéw) i podziemnej (systemy korzeniowe) w
strefach ochronnych drzew i krzewow i winno by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr 4268/2023
Prezydenta Miasta Plocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: zmiany zarzadzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania
Zespotu do spraw gospodarowania zieleniq w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia
tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzeniem ws. zieleni”) i Projektem ochrony zieleni.



W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Ptocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak k., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021
oraz w zataczniku nr 3: ,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Os$wiadczenia/Deklaracji,
zgodnej ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami
Standardéw Ochrony Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami
finansowymi, administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w
Zarzadzeniu ds. zieleni), podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. O$wiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajagcemu
przed przekazaniem terenu budowy. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajagcemu os$wiadczenia
na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu
budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sasiedztwie Inwestycji, na ktorg
realizacja Inwestycji moze mie¢ wptyw — przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu
realizacji Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej
przed przekazaniem terenu budowy, na warunkach okreslonych powyzej, Zamawiajacy
uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

c) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w
okresie realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania
skutkujgcego pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i
finansowe oraz przeprowadzi na wtasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu
pierwotnego, w tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez
Zamawiajacego oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby
zniszczenie zieleni z winy Wykonawcy skutkowato koniecznosciaq uzyskania decyzji
administracyjnej na usuniecie zieleni, Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez
Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w
zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego
protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ wydajacy decyzje zezwalajacg na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotnos$¢ nasadzen rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji
administracyjnej zezwalajacej na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw czyli Wykonawca Inwestycji.
Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego
uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewéw w przypadku gdy utracg zywotnos¢, zostang
zniszczone/skradzione lub bedg w zlej kondycji zdrowotnej. Woéwczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji zobowigzany jest do bezzwtocznego uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i
odmiany spetniajagce wymagania okreslone w decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W
przypadku koniecznosci wykonania nasadzen rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie
przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od
dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do
organu wydajgcego zezwalajacego na wycinke o przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i
Zarzadzeniem ws. zieleni,

24) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

25) na zadanie Zamawiajacego, niezwtoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcow,

26) niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji
technicznej, na podstawie ktorej Umowa jest wykonywana,

27) uzyskanie zezwolen na prowadzenie robdt od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

28) wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki ptyt betonowych. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i
uzgodni z wtasciwymi organami miejsce na sktadowisko materiatdow z rozbiorki i dostarczy dokument
potwierdzajacy sposdb zagospodarowania tych materiatow (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020
Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
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30)

31)

32
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34)

35)

36)

36a)

37)

38)

39)

40)
41)

42)

43)

44)

materiatem pochodzgcym z rozbiérek drég publicznych, drég wewnetrznych, parkingéw i placéw
bedacych wiasnosciq Gminy Pfock). Koszty wywozu tych materiatdw na uzgodnione skfadowisko
ponosi Wykonawca.

28a) wywoz i utylizacja odpadéw budowlanych i rozbidérkowych innych niz okreslone w pkt 28.
Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce skladowania odpadow i dostarczy dokument
potwierdzajacy przyjecie odpadéw do utylizacji (zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z pdzn. zm.),

organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikéw robot,
ktérych termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystapienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie mozliwosci
i warunkow realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i rekojmig, ktorych
spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi
oraz do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktédw w przedmiotowym zakresie w okresie
gwarangji i rekojmi,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach Iub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na
jakos$¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

wspotpraca z Zamawiajacym, w tym z inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspoélnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegodlnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotéw,

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zataczniku
Nr 2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamodwienia ze srodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét,

Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wlasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie
elektryczng i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia
znajdujacego sie na terenie budowy poprzez staty dozoér terenu budowy przez caty czas realizacji
Inwestycji oraz wykona i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator Sp. z o.0. (ewentualnie do innej
wilasciwej jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociggdéw Ptockich Sp. z 0.0. o wskazanie
punktu poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz
zaplecza budowy w trakcie realizacji Inwestycji - w razie koniecznosci,

Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow,

zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robo6t, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposoéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla osob
mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy
prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego
lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

prace powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby pozwolity na sprawny dojazd stuzbom
komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do sasiadujacych budynkdw i obiektow
uzytecznosci publicznej,



45) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do:

wykonania robot towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja,
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy,

robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniklymi w trakcie realizacji Inwestycji - w przypadku
wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie robdt odtworzeniowych po
likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z Przedmiotem Umowy, robdt porzadkowych,
wywoz ziemi, gruzu oraz innych materiatow pochodzacych z terenu budowy wraz z ich
utylizacjq,

uporzadkowanie na biezgco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z pozostatosciami po
przeprowadzonych robotach,

porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

prowadzenie robdt w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z
Inwestycja,

przez caty czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

46) wszystkie materiaty jak i urzadzenia powinny posiadac stosowne atesty, certyfikaty bezpieczenstwa i
Swiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajagce wyroby budowlane do stosowania.
Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru):

47)
48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnoséci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata,
w stosunku do wbudowanych materiatow,

deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Wykonawca przekaze wykonane elementy robot zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

przygotowanie wifasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedlug wzoru/wytycznych
stanowigcego/ych Zatacznik nr 11 do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz.
wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie
niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od
daty powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,

zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem przed przystapieniem do
robdt, a w czasie wykonywania robdt zwrocenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne
inne istniejace uzbrojenie,

prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢ parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajacemu
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdérym zostanie przedstawiony zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na wiasny koszt - przed odbiorem koricowym
Obiektu - kontroli wybudowanego placu zabaw przez jednostke inspekcyjna i uzyskania
pozytywnego protokotu kontroli pomontazowej i ocene zgodnosci z norma PN-EN 1176
placu zabaw oraz nawierzchni z normaq PN-EN 1177. Powyzsze ma na celu potwierdzenie
przez niezalezng i uprawniong firme prawidtowego wykonania Inwestycji przez Wykonawce. W
razie wystapienia jakichkolwiek niezgodnosci stwierdzonych przez przedmiotowg jednostke,
Wykonawca na witasny koszt i wtasnym staraniem doprowadzi urzadzenia zabawowe po montazu
do zgodnosci z aktualnymi polskimi normami.

§6

Zatrudnianie na podstawie umowy o prace



Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy w
zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktore polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujg w
szczegdlnosci prawo:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego w
terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w jego siedzibie, badZz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — w odniesieniu do osdéb wykonujgacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce -
kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionych pracownikédw wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres czynnosci/obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o
prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

e okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
e date ztozenia o$wiadczenia,

e wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy 0 prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej bedg zawieraty informacje, w
tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Z tytulu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej
Inspekcji Pracy, w tym wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie.
Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow, o ktérych mowa w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt.
1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktorym mowa w ust. 1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.



5.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq
Inspekcje Pracy.

87

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

Funkcje inspektoréow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace
osoby:

a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ......cccccooeieieiiicicne
b) inspektor nadzoru branzy elektryCznej - ...
C) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru prac w terenach zieleni)

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo Budowlane.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie
Pana/Pania ..o e , tell ,  e-mail:

Informacja o zmianie os6b wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie.
Zmiana w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje
o osobie/osobach wiasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwiazku z
realizacjag Umowy wraz z pos$wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw
okreslajacych zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic¢ pisemnie Zamawiajacego o tym
fakcie wraz z przekazaniem poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich
umocowania.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie
gwarancyjnym o kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura o0séb uprawnionych do
reprezentacji, jak rowniez o planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez Wykonawce, w tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spotki Wykonawcy i otwarciu
jego likwidacji albo powziecia przez Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji
majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie wniosku o ogtoszenie upadiosci lub wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wiasciwych przepiséw. Zawiadomienie nalezy
dostarczy¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku
braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w
komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania
przesytki w placéwce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji,
przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego
doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania
w najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

8§88
Potencjat kadrowy Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany przez
Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, tj.:

1) funkcje kierownika robot branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani
.......................... bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2) funkcje kierownika robot branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ..........ccccc.cucueeee.
3) funkcje kierownika robot ds. zieleni bedzie petnié Pan/Pani ........ccccceveeveeeeeiveeeeeenns

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a
tam gdzie jest to wymagane - uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do
wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.

Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem
budowy, kierownika robot branzy elektrycznej oraz kierownika robot ds. zieleni wraz z kopiq:
$wiadectwa kwalifikacji zawodowej, a tam gdzie jest to wymagane - uprawnieniami budowlanymi,



10.

11.

zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz oryginat oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierowania budowa/kierowania
robotami przez wszystkie w/w osoby, przediozone zostang Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewni¢ codzienng obecnos$¢ kierownika
budowy na budowie, a kierownikéw robot codziennie w okresie prowadzenie robot w danej branzy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajqcego, do kierowania robotami lub do kierowania budowgq, innej
osoby/innych osdb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktérejkolwiek
z 0s6b wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z o0sdb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Osoba zaproponowana przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robét, powinna
spetnia¢ warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej
akceptacji lub ztozy sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1, w terminie 7
dni od dnia ztozenia do Zamawiajgacego kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami
potwierdzajacymi/niepotwierdzajacymi spetnienie przez osobe proponowang na dane stanowisko,
wymagan wynikajacych z SWZ.

Na czas urlopdw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo
osoby spetniajgcej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez danag osobe, przy
czym nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty
ztozenia propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe,
uwazane bedzie za wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do
kierowania robotami czy kierowania budowg o0séb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw,
stanowi podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajgcego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika
robét na budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w
ciaggu 14 dni od otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jezeli osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku
takiego uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

8§89
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie
szkody spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robot lub pozostajace w zwigzku z
robotami wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub
pracownika zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu
realizacji Umowy, w tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci
odtworzeniowej - na warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci
odtworzeniowej drzew - wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws.
zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicznych drzew oraz wyliczenia wysokosci wartosci
odtworzeniowej drzew, okreslone odpowiednio w Zatgczniku Nr 4 i Nr 5 do Zarzadzenia ws. zieleni,
dokonywane beda przez inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.

Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, ptatnosci i wydatkdw natozonych na niego w
wyniku ktoregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokona¢ jakiejkolwiek innej
ptatnosci w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptacic¢
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Zamawiajacemu zgdang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi
lub karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy
zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistnialym sporze lub toczacym sie postepowaniu
sadowym umozliwiajgc Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstapienie do sporu w
charakterze interwenienta ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku
jakichkolwiek dziatan lub robdét wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajgcy otrzyma orzeczenie
sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym
za wszelkie poniesione przez nich szkody stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

8§10
Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciggu 7 dni od dnia zawarcia
Umowy,

3) zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od
daty wptywu do Zamawiajacego,

4) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

5) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania,

6) przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapewnienie nadzoru autorskiego — o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9) odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10) dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11) zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

§11
Wynagrodzenie

Strony ustalajq, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie tgczng kwotg brutto wievevsesessasensanas ztotych (sfownie
ztotych: ......coveevveuen. ), w tym: wartos¢ netto zt (stownie ztotych: ........ccccovvveuvennnn. )
podatek VAT (23%) ..cccooevvvrveveieinne zt (stownie ZtOtyCh:........coovvvvceiireens ).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan zawartych w Umowie, w szczegdlnoséci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje
wykonanie robdt demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg
techniczng oraz istniejacym zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego
wykonania Obiektu i realizacji Przedmiotu Umowy, witacznie z wszelkimi kosztami i optatami
wszystkich Swiadczen na rzecz ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywo6z ziemi i
utylizacja materiatdw z rozbidrki itp.), koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z
zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz utrzymaniem zieleni w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy itp.

Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia
zaktadanych parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

Wykonawca dokonat cato$ciowej wyceny przedmiotu zamdwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko
na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do
SWZ przez Zamawiajacego przedmiar robot ma jedynie charakter informacyjny i
pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek
wykonaé¢ prace nie ujete w przedmiarze roboét, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na
podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
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W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastgpi w sytuacji ztozenia
wspolnej oferty przez kilka podmiotéw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest
solidarne.

§12
Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z
czesci robdt, a ponadto wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdét, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwlocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robét, koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robdét lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdét zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowic¢ bedzie roznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodq szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy
czym kosztorys robét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w
kosztorysie sporzadzonym metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w 8§5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow
posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatéw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub
stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, zas w przypadku braku cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcéw/sprzedawcédw, po
wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych
zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcoéw, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do weryfikacji wartosci robét w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w
przypadku gdy tak zweryfikowana wartos¢ okaze sie rdézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawa do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawq do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej
roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegdétowa, o ktéorym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, zysku, ceny materiatéw i
sprzetu), ustalonych wg srednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z
okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich
braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére beda robotg zamienng,
nastapi na podstawie rysunkdéw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robot zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajagcego o wystgpieniu robot zamiennych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim
przypadku, wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania
protokotu koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robot podstawg do okreslenia ilosci robot zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie
cena RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowga, o ktdrym mowa
w §5 pkt 16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikow
cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny
materiatdw i sprzetu), ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd.
SEKOCENBUD z okresu wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla
Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie
aneksu do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot, a realizacja robét, nastapi przy zachowaniu tych samych norm,
standardéw i parametréw jak zamoéwienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w
terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie
cen RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 16, a w
przypadku ich braku, zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu
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kosztéw posrednich, kosztédw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg $rednich
stawek/stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w
pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla
kraju, za$ w przypadku braku cen SEKOCENBUD - po wczes$niejszym uzgodnieniu tych cen z
Zamawiajacym. W przypadku gdy warto$¢ robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o
oferty/cenniki dostawcow/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci
robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$c
okaze sie rdzna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie
wynikajace z faktycznie poniesionych kosztow wynikajgcych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robot, ktéore moga zostaé zaniechane, ktory nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem, a w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to
korzystne dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2 Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1) rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowaq, z zastrzezeniem, ze
faktura koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o
ktorym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokdt odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokdt odbioru czesciowego lub protokot odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu
przez Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcg
realizujgcym roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe bedq wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z fakturg os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace
odbiorowi, Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym w
zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocié
sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

13



10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty, bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw
przeciwko tak dokonanej zaptacie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos¢ gtowng, bez
odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbiér danego
zakresu robot, w ktorym bedq wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych
wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci robdét wykonanych przez podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranych robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg
(dang) faktura,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, o
ktorych mowa w ust. 2 (Wzdr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d) =z oswiadczeniem Wykonawcy o realizacji robdt przez podwykonawcow i oswiadczeniem
podwykonawcy o realizacji robét przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robdt
budowlanych, dostaw Iub ustug =zrealizowanych przez podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow przed dniem odbioru cze$ciowego robdét budowlanych — wraz z oswiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw w tym zakresie (wzoér oswiadczenia stanowi
Zatacznik nr 5 i Zatacznik nr 6 do Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w
ust. 8 oraz w ust. 13 albo dokumenty te beda niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 8 oraz w ust. 13, do czasu
przediozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy i
podwykonawcy do zgdania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt, dostaw i ustug wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscia
przedostatnig i koncowg (wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcdw ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca moca niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcéw, ktdrzy wykonywali roboty objete powyzszymi

14



14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednocze$nie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce
- zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowga z podwykonawca — usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajgcego potracenia, podanej w o$wiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce o kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz
podwykonawcy. (Wzor o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najpdzniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcow o
catkowitym rozliczeniu umowy/umoéw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca
(odrebnie dla kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedlug wzoru stanowigcego

Zatacznik nr 10 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktéorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajgcemu ww.
oéwiadczen, Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej roéznicy pomiedzy wynagrodzeniem
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas przez danego podwykonawce/dalszego
podwykonawce w zwigzku z realizacjq danej umowy podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego =zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnosci - 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego wraz z dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci w terminie
wczeséniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajq, ze skonto bedzie
wynosito réwnowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za
kazdy dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaptaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno -
finansowej.

Naleznos$¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczego6lnosci nie jest obowigzany do
zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to
774-31-35-712.

§13a*
Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowal pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w 8§13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek
VAT oraz ze rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. 2024 poz. 361 ze zm.) tzw. biatej
liscie podatnikdw VAT.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia
wymogdéw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem
zaptaty za realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce,
ktory bedzie spetniat warunki okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do
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zadania odsetek za opo6znienie ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci
wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze
rachunku spetniajacego wymogi z ust. 2.

4, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z
prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac¢ szkode, jaka powstata u Zamawiajacego na skutek niezastosowania zapisow
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedg miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz jest czynnym
podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z o$wiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

8§13b *
Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi ustrukturyzowana fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666
ze zm.). Faktury ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na
adres skrzynki PEPPOL NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentoéw elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej
w ust. 1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4, Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d)
ustawy okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada
2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).
Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych
niniejsza Umowa dokumentéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego na
adres e-mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac¢ odpowiednio do podwykonawcow zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d)
ustawy okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od o$wiadczenia ztozonego przez
Wykonawce.

§14

16


mailto:inwestycje@plock.eu
mailto:inwestycje@plock.eu

Podwykonawcy

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow na roboty objete zamdwieniem i jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertg,
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujgcym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamdwienia:

1) N

(firma podwykonawcy) - (zakres/cze$¢ zamdwienia realizowana przez podwykonawce),
.............................. itd.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z
nimi zaangazowanych w realizacje robdét budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym w
trakcie realizacji zamodwienia oraz przekazac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w
pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcoéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania
ewentualnych wad. Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z
zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng wraz z czesécig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore
majq by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce — wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robot powierzonych
podwykonawcy, stanowiacy cze$¢ zamodwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedg wystawiane nie czesciej
niz 1 raz w miesiqcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcy i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, STWIOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ]J,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na
rachunku Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o
podwykonawstwo powinna obejmowac nastepujace postanowienia:
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7.

10.

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na
podstawie ktérej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek
bankowy Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o
podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca
(podwykonawca) jest uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastapi
w drodze potracenia roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg bedzie zawierata zgodne os$wiadczenie Stron, z ktérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z
wystawionych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji
umowy lub na okres gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w
pienigdzu), a nie jest wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
co do ktérego odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu
robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma ptatnosci
podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego odbioru robdét nie moze by¢ wyzsza niz
przewidziane w niniejszej Umowie (lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany
zakres robot potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin
realizacji robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla
tych robdt Umowg (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym robdt budowlanych w okreslonym w §4 terminie;

j)  tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okre$lonych w lit. a-n w
umowach z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy =zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie
Zamawiajacego i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie
moze by¢ diuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robdt,

m) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajgcemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

n) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbiér robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru
tych robot budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajagcemu na zasadach okreslonych w ust. 5.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgacemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaly spetnione wymagania okreslone w ust.
6i7.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajqcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2
Umowy oraz umow, ktore nie maja bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np.
uméw o dostawe medidow, uméw najmu zaplecza budowy, uméw najmu mieszkan dla personelu,
uméw zakupu sprzetu biurowego, umow obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace
niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy anizeli
okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wedtug tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg, wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§15
Odbiér robot budowlanych/0dbiér Przedmiotu Umowy

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.

Strony postanawiajq przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:
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1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia
nastepnego po dacie zgtoszenia;

2) odbiorow czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie
zgtoszenia gotowosci do odbioru;

3) odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w
terminie 14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw, o
ktorych umowa w §4 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru,
Zamawiajacy dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru
konncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru;

4) odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciqgu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5) odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o
gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw
rozliczeniowych sktadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w
odniesieniu do robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajgcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdécic je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwtocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez
kierownika budowy i bedzie zawierat jego os$wiadczenie o zakonczeniu catosci rob6t budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie 5
dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koricowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajgcq rozpoczecie
odbioru wykonanych robét i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych
Obiektu jest: wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy,
zawierajacy oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i
przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej wedtug wzoru/wytycznych stanowigcego/ych
Zatgcznik nr 11 do Umowy.

Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz 2z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawczg sporzadzonej wg. wzoru/wytycznych stanowiacego/ych Zatgcznik nr 11 do Umowy,
powota komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajgcemu
przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z
Wykonawcg sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w
braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku
tego rodzaju wad Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunigcia - do
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegélnosci
w przypadku, gdy usuniecie wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do
rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspoélnych
ustalen z Wykonawcg w oparciu o obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie
przyjete metodologie wyliczen. Wybdr opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do
Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sq istotne i nadajq sie do usuniecia - moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

3) jezeli wady sa istotne i nie nadajg sie do usuniecia to:
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10.

11.

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1
zdanie drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wiasny koszt.

Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na
podstawie elementéw zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie
przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi protokét odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna za:

1) zwioke w zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 8§11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, ponad termin okreslony w §4
Umowy,

2) zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich
usunieciu, ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3) zwtoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0, 05%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robét zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

4) odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5) zwloke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktorym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) zwtoke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktorym mowa w §5 pkt 53 - w wysokosci
0,02% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

7) kazdag nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika budowy, kierownika/ow robot
branzowych/kierownika robdt zieleni - w wysokosci 1 000 z, za kazdy taki przypadek, odrebnie
dla kazdego z nich,

8) zwtoke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jak
réwniez za dostarczenie Harmonogramu, ktory nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego
uwag, za kazdy taki przypadek,

9) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
z wyjatkiem pfatnosci na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10) za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcdw lub ustugodawcow - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego
podwykonawce, dostawce Ilub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie
Zamawiajgcemu na warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo),

11) nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
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zapfaty, nie wiecej niz 15% faktury brutto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

12) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

14) brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15) uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajacemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa
w §6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za
kazde takie zdarzenie,

16) zwloke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do
czasu odbioru koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci
cywilnej kontraktowej i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci
kontraktu - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
dzien zwtoki,

17) w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

18) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatacznika nr 2 i 3 do Zarzadzenia ws. Zieleni
oraz Projektu ochrony zieleni, stanowigcego integralng cze$¢ Umowy, za prowadzenie prac w
sposob szkodliwy dla drzew i krzewdw, tj. w szczegdlnosci:

a) za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy,

b) za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na
terenie budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni i Projektu ochrony
zieleni,

c) za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod
koronami drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwitoki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutéw przewidzianych w
Umowie, wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za
zwtoke, w celu uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy
spoczywa obowigzek wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca
(w tym tez podwykonawca i osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug)
nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku opdznienia w zapfacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za
opdznienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z
wystawionych przez siebie faktur, jak réwniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania
Umowy

Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawg do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty.

22



7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17
Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku
Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej
czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

2. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

3. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwtoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6) Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7) Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8) Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby
nie uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9) Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg
swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10) nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 9 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktdérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

14) nastgpi sytuacja, o ktorej mowa w §2 ust. 7 Umowy.
4. Odstagpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.

6. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajq rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co
innego wynika z tresci Umowy.

7. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w
art. 456 ust.1 pkt 2 Prawo zamoéwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z
uwzglednieniem postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

§18
Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania
Umowy przez Zamawiajacego Strony obcigzaja nastepujace obowigzki:
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1)

2)

3)

4)

5)

W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokdét inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogq by¢
wykorzystane przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa
w pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastapito z przyczyn catkowicie
niezaleznych od Wykonawcy.

8§19
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na oKres .icicvevevssesssssssssssssssnnnns miesiecy
(zgodnie z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru
koncowego Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmowié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu do chwili
wystawienia przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr
12 do Umowy.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji i
rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktdrym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia
wady w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sadowego, z
zastrzezeniem wczesniejszego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa
zastepczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry
uptynat bezskutecznie.

Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumiec
naprawe rzeczy wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz*

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokoséci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwote
............................. zt w pieniadzu.
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu
szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ zt, stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kKwoty .......ccceceeeevnnnn. zt, stanowigcej 30% kwoty
wskazanej w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady
Obiektu, o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez
Zamawiajgcego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia w
wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony wykorzystaé kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia®

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOtE .iivrssrassassansans z
w formie .....ccceeeviiieiienn Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to
zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na
zabezpieczenie w pieniaqdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu
szkody lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

W przypadku gdy Strony wydluzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany
najpozniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote
pieniezng lub przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w
stosunku do terminu opisanego w ust. 1 o ilos¢ dni wynikajaca z wydtuzenia terminu wykonania
Obiektu. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majg zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed
uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz
pieniezna - w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w
ust. 3 wnie$¢ zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktdéry zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 70% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru korncowego Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiqcq 30% wartosci zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za
wady Obiektu, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu,
chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji
przystugujacych mu roszczen.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajacemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej
kwoty pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony
zatrzymacd z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.
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8.

W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania
Umowy wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby
tres¢ gwarancji byla zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 13 do Umowy.

Wybraé wtasciwe

§21
Ubezpieczenie

Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caly okres realizacji Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciagu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce
wyzej wymienionych umdw ubezpieczenia, za$ kopie dowoddéw optacenia stosownych sktadek
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci
okreslonym w polisie. Na potwierdzenie ciggtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawic
Zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej NiZ .......ccoevevevennee ,
jako limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

8§22
Warunki zmiany Umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane za zgoda obu Stron
wyrazong w formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym - pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3
Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt
2 — 4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢
zmiany postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien
Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikajagcym ze zmienionej stawki podatku od towarow i
ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajgcego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot budowlanych, termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajgcej prowadzenie robét,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktdérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajagcemu na pismie,

c) w przypadku opodznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa
w 8§10 pkt 2) Umowy, o okres réwny temu opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu, o ile nie jest to nastepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
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3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesdli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku z
okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w  przypadku niemoznosci  wykonywania Przedmiotu Umowy w  zwigzku z
zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa
powyzej,

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamowien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wiadczych i
orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktdére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przediuzone zostang o czas trwania opdznien,

i) wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajagcemu - o okres wynikajacy z przerw lub opdznienia,

j)  wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie terminu  wykonania Przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania przedmiotu zaméwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany bedq miaty wptyw
na termin wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

) w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej majq wptyw na termin realizacji Umowy, co
zostanie przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu
waznosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona
umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

zmiany osobowej podwykonawcow oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcow, w zakresie zgodnym ze
SWz),

zmiany oséb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamodwienia, w tym w przypadku zmiany przepisow
prawa powodujacych koniecznoé¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycja lub
uwzglednienia nowych przepiséw prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji
projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamodwien publicznych,

zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
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10) zmiany dokonane podczas wykonywania robét i nie odstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu (dokumentacji),

11) zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12) zmiany (skrdcenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem pfatnosci okreslonym w §13 ust.15
Umowy miataby przej$¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajgcego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnoséci w biezacym
roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ziozenie wniosku przez Strone inicjujaca zmiane,
zawierajacego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin
wykonania Umowy, a w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy,
podpisanie przez Strony protokotu koniecznosci.

§23
Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientdw.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktérych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci okreslonych
w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nalezyte wypetnienie zobowigzania
wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania oséb trzecich odpowiada jak za
swoje wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajacych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajacego i jego Klientow, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgoda Zamawiajgacego.

4, Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowag;

Cc) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sadowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Ptocka i innymi wtasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardoéw z nich wynikajacych. Regulacje
nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang przedstawione
Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, zas Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie -
wprost lub odpowiednio.

§24
Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (......ccceevveeiniieiinnnnns )
przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme o$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej),
strony zobowigzujg sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich
wystawienia osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia
stuzacego do sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie
wiadomosci przez serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidiowe
funkcjonowanie infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug swiadczonych przez trzecig
strone, w szczegdlnosci ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za
obstuge adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii
badz zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazang
ponosi strona korzystajaca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba
ze dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu
cywilnego lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji
infrastruktury, wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposob dokonywania doreczen, zapewniajacy
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ich nie zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z pofaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

8§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 -
400 Ptock.

2. Osoba do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony
danych - iod@plock.eu.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej Umowy.

4. Zamawiajacy os$wiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5. Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiajacy os$wiadcza, ze dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat - zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowad
odmowg zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODOQ"”), o0séb reprezentujacych Strony oraz oséb
wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w ............... , przy ul. ... , 00-000 ............... Kazda ze Stron jest
odrebnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@plock.eu ;
2) dla (drugi podmiot) - ......cccccevcuvnins

3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjqg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkdw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepiséw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

5. Dane osobowe przechowywane beda przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
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2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktdére w imieniu Strony bedq
realizowaty niniejszg Umowe.
8§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w rozumieniu
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, z
uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktdéw, srodowiska,
programéw i ustug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu,
bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy
technicznych dla szczegdlnych grup oséb ze szczegdlnymi potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkow, o ktérych mowa w art. 6 pkt
1 i 3 ustawy, obowigzany jest zapewnic dostep alternatywny, o ktdrym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

8§27
Cesja praw i obowiazkow

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§28
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktdre w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron os$wiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i
wykonania niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktoére
uniemozliwiajg danej Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych
Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2024, poz. 725 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024, poz.
1061 ze zm.) oraz inne wlasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),
Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzdr),
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Zatgcznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze $rodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcdéw (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcéw
(wzér),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 8 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]
(wzér),

Zatacznik nr 9 - Oswiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Zatacznik nr 10 - Os$wiadczenie Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu umoéw
podwykonawczych,

Zatacznik nr 11 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzdr),

Zatgcznik nr 12 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 14 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, niniejszy wzdér umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujgacym zakresie:
1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujace postanowienia:
a) datg zawarcia Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron, stosownie do
wskazania znacznika czasu ujawnionego w szczegdétach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdq ze Stron kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNUIJE ze $rodkéw:

Budzet Miasta Plocka na 2025 rok — ........... zt
Dziat ...., rozdziat ............. ;8 s
Zadanie nr ..../WIR/I

Data Skarbnik
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