
Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr …......../WIR/Z/............/………

zawarta w dniu ………… ……………..  roku, między:
Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock, NIP: 7743135712, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................,

a

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................,

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................,

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako „Umowa”, została nadana następująca treść:

§1
Przedmiot Umowy

1. W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie  zamówienia  publicznego,  zorganizowanego  w trybie  podstawowym  z  negocjacjami
fakultatywnymi,  na  podstawie  art.  275  pkt  2  ustawy  z  dnia  11  września  2019  roku  Prawo  zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U. z  2024,  poz.  1320)  –  dalej:  „Prawo zamówień  publicznych” albo  „Pzp”,
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  na rzecz Zamawiającego, zgodnie ze
Specyfikacją Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach określonych w niniejszej Umowie,
robót  budowlanych  polegających  na  zmianie  sposobu  użytkowania,  rozbudowie  i  przebudowie
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku,

a) na potrzeby żłobka miejskiego (fragment piwnicy, parter, I piętro) - w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:  „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki  nad dziećmi w wieku do lat  3 w prowadzonym przez
Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7 w Płocku” (Zakres I)

oraz 

b) na  miejsce  aktywności  społecznej  dla  organizacji  pozarządowych  –  funkcja  biurowa (II  piętro)  -  w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3
przy ul. Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych” (Zakres II)

wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie  budynku  użyteczności  publicznej  (dalej  łącznie:  „Obiekt”  lub  „Inwestycja”  lub
„Przedmiot Umowy”).

2. Integralną część Umowy stanowią:

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia  wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiającego na pytania Wykonawców dotyczące wyjaśnienia jej  treści oraz  zmianami  do  SWZ
wprowadzonymi  na  etapie  postępowania  (dalej: „Specyfikacja  Warunków  Zamówienia” albo
„SWZ”), w tym dokumentacja, przez którą należy rozumieć:

a) dokumentację  projektową wraz  z  wszelkimi  decyzjami,  pozwoleniami,  uzgodnieniami  i  opiniami,
opracowaną przez  Pracownię  Projektowania  i  Realizacji  Abramski  -  Żurek,  
ul. Smoluchowskiego 10/10, 80-214 Gdańsk, wyszczególnioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr
4 do Opisu przedmiotu zamówienia (zwany również: „OPZ”), w tym opracowanie dotyczące Planu 
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ochrony  zieleni  pt.  „Operat  dendrologiczny.  Inwentaryzacja  zieleni  istniejącej  i  gospodarka
drzewostanem. Wyznaczenie stref ochrony drzew i krzewów. Plan ochrony zieleni.”,

b) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych
(przedmiotami odbiorów częściowych) i określeniem terminów zakończenia poszczególnych prac (dalej:
„Harmonogram”).

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia,  w  tym  w Opisie
przedmiotu  zamówienia,  dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  Przedmiotu  Umowy  z  własnych  materiałów  i  przy  użyciu
własnych urządzeń, lub nabytych na własny koszt i własnym staraniem, lub pozostających w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytułów niż własność, zgodnie z dokumentacją techniczną/projektową,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowiązującymi  przepisami,  w  tym  prawa  budowlanego  i  bhp,  Polskimi  Normami,  oraz  do  oddania
Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usunięcia wszystkich wad i
usterek  powstałych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi. Załączone do SWZ przedmiary robót są
elementem pomocniczym i nie mogą stanowić dla Wykonawcy podstawy do formułowania
jakichkolwiek żądań, twierdzeń lub zarzutów.

5. Zamawiający informuje, że:

1) uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
(KPO) w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny
MALUCH 2022-2029”,

2) ze  względu  na  dofinansowanie,  o  którym mowa  w  pkt  1)  zakres  prac  do  wykonania  w  ramach
Przedmiotu Umowy został podzielony na dwa poniższe zadania inwestycyjne:

a) zadanie pn.  „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3 w
prowadzonym przez Gminę – Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ul. Kossobudzkiego 7
w  Płocku” (dalej:  „Żłobek”)  -  finansowane  będzie  częściowo  ze  środków  uzyskanych  z
dofinansowania, o którym mowa w pkt 1), a częściowo ze środków własnych Zamawiającego,

b) zadanie pn.  „Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.
Kossobudzkiego  do  potrzeb  organizacji  pozarządowych” (dalej:  „Instytucje
pozarządowe”) - finansowane będzie w całości ze środków własnych Zamawiającego;

3) zakres robót do wykonania w ramach każdego z zadań oddzielnie został określony w Opisie przedmiotu
zamówienia załączonym do SWZ oraz powinien być zawarty (uwzględniony) w Harmonogramie.

§2
 Harmonogram

1.  Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z podziałem na dwa zadania inwestycyjne (Zakres
I/Żłobek  i  Zakres  II/Instytucje  pozarządowe  Przedmiotu  Umowy)  i przedłożony Zamawiającemu do
akceptacji w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.    Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy  lub
uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiającego elementy. Harmonogram musi być zgodny
z Kosztorysem.

3.    Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji przez Zamawiającego,
przy czym Zamawiający podejmie decyzję w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
Zamawiającemu Harmonogramu do akceptacji.

4. Zamawiający  nie  dokona  akceptacji  Harmonogramu,  w  szczególności  w  przypadku  wystąpienia
następujących braków bądź błędów w Harmonogramie:
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1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy,

2) Harmonogram nie jest szczegółowy i nie ujmuje całego zakresu Przedmiotu Umowy, tj. wstępnych prac
przygotowawczych oraz prac i czynności związanych z wykonaniem poszczególnych robót budowlanych
lub posiada niedostateczne uszczegółowienie poszczególnych robót z uwzględnieniem wyodrębnienia
poszczególnych  procesów  wynikających  z  technologii  robót,  jak  również  czynności  związanych  z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,

3) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bądź Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o którym mowa w §4 Umowy,

4) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i  czynności,  w tym związanych z wykonaniem
robót  budowlanych  oraz  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  Inwestycji,  dla
poszczególnych pozycji i dla każdego miesiąca,

5) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe,

6) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osobę/osoby nieupoważnione,

7) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania prac i czynności, w tym związanych z wykonaniem
robót budowlanych,  uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,  nie dają gwarancji
wykonania  Przedmiotu  Umowy,  w  tym  robót  budowlanych  Obiektu  zgodnie  z  SWZ,  w  tym
dokumentacją  techniczną/projektową,  specyfikacjami technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,
zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8) Harmonogram jest niezgodny z Umową,

9)  Harmonogram nie zawiera tabeli elementów rozliczeniowych,

10) Harmonogram  nie  uwzględnia  podziału  na  dwa  zadania  inwestycyjne  (Zakres  I/Żłobek  i  Zakres
II/Instytucje pozarządowe).

5.    Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje się odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6.    W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wpływającego na termin, wartość czy zakres robót objętych
Umową, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu Harmonogramu uwzględniającego
powyższe zmiany. Postanowienia ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio.

7.    W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych niezgodności, błędów, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikających z Umowy, w tym zagrożenia terminu wykonania poszczególnych etapów
prac założonych w Harmonogramie, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji  i  jakości  (dalej:  „Program naprawczy”).
Zamawiający  podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji  w  terminie  7  dni od  dnia  przedłożenia
Zamawiającemu Programu naprawczego.  Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub
brak jego wdrożenia po zatwierdzeniu przez Zamawiającego jest podstawą do odstąpienia od Umowy z
winy Wykonawcy.

§3
Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym  z Opisem  przedmiotu  zamówienia,  dokumentacją techniczną/projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, wszelkie wątpliwości zostały mu wyjaśnione oraz, że nie wnosi z tego tytułu żadnych
zastrzeżeń, a w szczególności, co do kompletności ani jakości  dokumentacji  technicznej i uznaje ją za
wystarczającą podstawę do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakości.

§4
Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalają następująco:

Zakończenie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  tj.  zakończenie  robót  budowlanych  i  przekazanie
Zamawiającemu  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  budynku, względnie,  w
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uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiającemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na
użytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności – 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiązki Wykonawcy

Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Umowy, w
tym w szczególności:

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego,

2) wykonanie robót i  oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacją
techniczną/projektową,  STWiOR,  przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  budowlaną,  wymogami  BHP,
Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

3) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – przy odpowiednim zastosowaniu
obowiązujących przepisów,

4) wykonanie  i  umieszczenie  w  miejscu  realizacji  robót  budowlanych  jednej  (1)  tablicy  informacyjnej
miejskiej, zgodnie z załączonym wzorem określonym w Załączniku Nr 1a do Umowy, w terminie 3 dni od
przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

5) kompleksowa obsługa geodezyjna robót, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas budowy
istniejące punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia bądź usunięcia, Wykonawca swoim
staraniem i  na  własny koszt  wykona ich  odtworzenie.  W załączeniu  do dokumentacji  powykonawczej
Wykonawca  przedstawi  (załączy)  oświadczenie  geodety,  że  nie  doszło  do  uszkodzenia  osnowy,  a  w
przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oświadczenie o przystąpieniu do odtworzenia osnowy geodezyjnej, 

6) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy,

7) wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, włączeń, zabezpieczeń i odbiorów technicznych wraz
z opłatami, w tym uzyskanie odbiorów przez przyszłych użytkowników/gestorów sieci,

8) ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu
składowego materiałów, doprowadzenie na czas budowy mediów wraz z uzyskaniem warunków
technicznych,

9) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

10) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnienie go z odpowiednimi służbami, wykonanie
oznakowania zgodnie z w/w projektem na czas trwania robót oraz demontaż oznakowania tymczasowej
organizacji  ruchu  po  wykonaniu  wszystkich  robót  i  przed  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie,

11) Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie robót oraz utrzymywał teren robót w należytym stanie
i porządku, sukcesywnie wywoził z terenu budowy materiały z rozbiórek,

12) zabezpieczenie  i  chronienie  przed  zniszczeniem  instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót
i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

13) Wykonawca  będzie  informował  właściciela  budowanych  i  przebudowywanych  sieci  i  ich  elementów
o rozpoczęciu robót budowlanych, a także będzie je wykonywał we współpracy i  ewentualnie pod ich
nadzorem,

14) przywrócenie przejętego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejścia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
oświadczenie  o przywróceniu do stanu pierwotnego terenów zajętych na czas budowy  podpisane przez
kierownika  budowy,  użytkownika  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  Nr  1,  użytkownika  sali
gimnastycznej  (o  ile  zacznie  użytkować  salę  przed  zakończeniem  Inwestycji)  oraz  upoważnionego
przedstawiciela  zarządcy  budynku (oświadczenie,  o  którym  mowa  powyżej  załączone  zostanie  do
dokumentacji powykonawczej),

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia
na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, wypadkach, itp.

17) opracowanie planu BIOZ,

18) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedłoży program zapewnienia
jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program zapewnienia
jakości winien zawierać:

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
f) wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych

wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

h) wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

19) dostarczenie Zamawiającemu  Kosztorysu  sporządzonego  metodą szczegółową  (dalej:  „Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceną zaoferowaną przez Wykonawcę (cena z oferty Wykonawcy) – w
terminie 7  dni od dnia  zawarcia  Umowy.  Kalkulacja/metoda  szczegółowa  polega  na  obliczeniu  ceny
kosztorysowej  obiektów  lub  robót  budowlanych  jako  sumy  iloczynów:  ilości  ustalonych  jednostek
(przyporządkowanych/charakterystycznych  dla  danego  zakresu  robót)  przedmiarowych/obmiarowych
robót, jednostkowych nakładów rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztów
pośrednich  i  zysku,  z  uwzględnieniem  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT).  Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe  robót  muszą  mieć  wyszczególnione  wszystkie  pozycje  wynikające  z
technologicznego  wykonania  danego  asortymentu  robót.  Kosztorys  będzie  sporządzony  w  sposób
uwzględniający  podział  na  dwa  zadania  inwestycyjne  (Zakres  I/Żłobek  i  Zakres  II/Instytucje
pozarządowe). Kosztorys zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej, w tym
w wersji edytowalnej w formacie ath.

20) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową i zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem,

21)Wykonawca w terminie co najmniej 21 dni (lub jeśli termin ten nie jest możliwy do dotrzymania, to w
innym uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiającym terminie, wynikającym z charakteru robót, rodzaju
materiału, uwarunkowań związanych z jego zamówieniem i dostawą) przed wbudowaniem materiałów
jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, tj. właściwemu branżowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiałowe wraz z załącznikami, tj. aprobatą techniczną, certyfikatami, deklaracjami,
atestami higienicznymi,  świadectwami dopuszczenia itp.,  a w uzasadnionych przypadkach,  w  tym na
wniosek Zamawiającego, należy dołączyć próbkę materiału. Wniosek materiałowy sporządzony zostanie
zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1 do  Umowy.  Zamawiający  ma  prawo  żądać  usunięcia  wybudowanych,
zamontowanych, użytych materiałów niezaakceptowanych przez Zamawiającego pod rygorem odstąpienia
od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania postępu robót do czasu usunięcia tych
materiałów,

22) utrzymywanie przejezdności ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

23) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalającej na ocenę należytego wykonania robót – w dwóch egzemplarzach,

24) zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującej się na budowie oraz  w strefie
oddziaływania Inwestycji zieleni,  w tym nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i  innych
elementów zieleni - zgodnie z Planem ochrony zieleni, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1) lit. a)

Umowy (zwany: „Plan ochrony zieleni”). Działania zabezpieczające i chroniące dotyczą wszelkich form
zieleni  rosnących  na  terenie  budowy,  a  przewidzianych  do  pozostawienia,  na  które
przedmiotowa Inwestycja może bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać, w tym  w zakresie
ochrony drzew i krzewów, tj. ich części nadziemnej (pnie i korony – dot. drzew i pędów – dot.
krzewów) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i krzewów i winno
być zgodne z Zarządzeniem nr 4268/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie:
zmiany zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie
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ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do
spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego  (dalej:
„Zarządzenie ws. zieleni”) i Planem ochrony zieleni.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na tere-
nie Miasta Płocka, w tym również do stosowania zasad ochronnych w obrębie zieleni określonych w załącz-
niku nr 2: „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red. Dwor -
niczak Ł., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wrocław 2021 oraz w
załączniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Płock, Suchocka
M., Milanowska A, określonych w Zarządzeniu ws. zieleni i Projekcie ochrony zieleni, w tym:

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oświadczenia/Deklaracji,  zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony
Drzew  w  Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisów i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdującej się w Zarządzeniu ds. zieleni),
podpisanego  przez:  Wykonawcę  Inwestycji,  Kierownika  Budowy oraz  Inspektora  Nadzoru  Terenów
Zieleni.  Oświadczenie/Deklarację  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  przed  przekazaniem  terenu
budowy. W  przypadku  nie  przedłożenia  Zamawiającemu  oświadczenia  na  warunkach  określonych
powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej
zieleni znajdującej się na terenie budowy i w sąsiedztwie Inwestycji, na którą realizacja Inwestycji
może mieć wpływ - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakończeniu realizacji Inwestycji. W
przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji  fotograficznej przed przekazaniem terenu
budowy, na warunkach określonych powyżej, Zamawiający uprawniony jest do odmowy przekazania
terenu budowy z winy Wykonawcy.

c)  Wykonawca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni bądź jej nienależytego utrzymania skutkującego
pogorszeniem  stanu  tej  zieleni,  Wykonawca  poniesie  konsekwencje  prawne  i  finansowe  oraz
przeprowadzi na własny koszt prace mające na celu przywrócenie zieleni do stanu pierwotnego, w tym
wykonana nasadzenia zastępcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiającego oraz terminie
wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdyby  zniszczenie  zieleni  z  winy  Wykonawcy
skutkowało koniecznością uzyskania decyzji administracyjnej na usunięcie zieleni, Wykonawca złoży
wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa) i uzyska zgodę na usunięcie
zieleni  oraz  wykona  decyzję  w  zakresie  nasadzeń  rekompensacyjnych  i  poniesie  związane  z  tym
koszty,  do  czasu  pozytywnego  protokołu  z  kontroli  ich  żywotności  przez  organ  wydający  decyzję
zezwalającą  na  usunięcie  drzewa/drzew/krzewów.  Za  żywotność  nasadzeń  rekompensacyjnych
odpowiada adresat  decyzji  administracyjnej  zezwalającej  na usunięcie  drzewa/drzew/krzewów czyli
Wykonawca Inwestycji.  Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa obowiązek regularnej pielęgnacji  i
ewentualnego  uzupełnienia/wymiany  drzewa/drzew/krzewów  w  przypadku  gdy  utracą  żywotność,
zostaną zniszczone/skradzione lub będą w złej kondycji zdrowotnej. Wówczas Wykonawca, tj. adresat
decyzji  zobowiązany jest  do  bezzwłocznego uzupełnienia  lub wymiany roślin  na  gatunek/gatunki  i
odmiany  spełniające  wymagania  określone  w  decyzji  i  o  takich  parametrach  lub  większych.  W
przypadku  konieczności  wykonania  nasadzeń  rekompensacyjnych,  o  ile  właściwy  organ  nie
przeprowadzi wcześniej kontroli nasadzeń rekompensacyjnych, Wykonawca po upływie 3 lat od dnia
upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, wystąpi do organu
wydającego  zezwalającego  na  wycinkę  o  przeprowadzenia  kontroli  żywotności  nasadzeń
rekompensacyjnych,

d) Wykonawca  ponosi  koszty  związane  z  zakupem  odpowiednich  materiałów  oraz  montażem  i
późniejszym demontażem zabezpieczeń zieleni – zgodnie z Planem ochrony zieleni,

25) zabezpieczenie  dróg prowadzących do terenu  budowy przed zniszczeniem  lub  zabrudzeniem,  w  tym
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub podwykonawców,  oraz  niezwłoczne  usuwanie
ziemi/błota naniesionego na ulice przez środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców,

26) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,

27) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o konieczności
wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania,
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28) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne  udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowiązań
wobec podwykonawców,

29) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej, na
podstawie której Umowa jest wykonywana,

30) uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek uprawnionych do wydawania zezwoleń
na terenach będących w ich zarządzie,

31) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki  dróg  wewnętrznych  i  chodników. Wykonawca we własnym
zakresie ustali i uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i dostarczy
dokument potwierdzający sposób  zagospodarowania  tych  materiałów  (zgodnie z Zarządzeniem nr
1700/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania
materiałem pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych, dróg wewnętrznych, parkingów i placów będących
własnością Gminy Płock). Koszty wywozu tych materiałów na uzgodnione składowisko ponosi Wykonawca,

32) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż określone w pkt 31, Wykonawca we
własnym zakresie ustali miejsce składowania odpadów i dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie
odpadów do utylizacji (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t.j. Dz. U. 2023, poz.
1587 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania utylizacji wszystkich odpadów z
rozbiórek i wyburzeń, w tym w szczególności udokumentowania rozbiórki, utylizacji i wywozu odpadów
niebezpiecznych przez specjalistyczne firmy (np. płyt azbesto-cementowych). Koszty wywozu i utylizacji
odpadów ponosi Wykonawca,

33) organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierowników robót, których
termin i miejsce określi Zamawiający,

34) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udzielania  pisemnych  odpowiedzi  na  wystąpienia  Zamawiającego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi na roboty budowlane w zakresie możliwości i
warunków realizacji  prac  budowlanych w obszarze  Inwestycji,  objętym gwarancją  i  rękojmią,  których
spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz
do wskazania osoby/osób właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji  i
rękojmi,

35) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość lub termin zakończenia robót budowlanych,

36) współpraca z Zamawiającym,  w  tym  inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidłowej realizacji
Umowy,

37) w przypadku gdy Wykonawcą będzie kilka podmiotów, co nastąpi w sytuacji złożenia wspólnej oferty przez
kilka  podmiotów,  ich  odpowiedzialność  za  niewykonanie  i  nienależyte  wykonanie  Umowy,  w  tym  w
szczególności  za  zapłatę  należnego  podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)  wynagrodzenia,  jest
solidarna, choćby takie zobowiązanie zaciągnął tylko jeden z podmiotów,

38) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 2
do  Umowy,  w  związku  z  finansowaniem  przedmiotu  zamówienia  ze  środków  Europejskiego  Banku
Inwestycyjnego,

39) Wykonawca  winien  przestrzegać  uwag  i  zaleceń  jednostek  uzgadniających,  które  są  zawarte  w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

40) Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do Energa Operator Sp. z o.o. (ewentualnie do innej właściwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodociągów Płockich Sp. z o.o. o wskazanie punktu poboru
energii elektrycznej i wody na użytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie
realizacji Inwestycji – w razie konieczności,

41) Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i
wodę  oraz  je  zlikwiduje  po  zakończeniu  prac.  Wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  ochronę  mienia
znajdującego  się  na  terenie  budowy  poprzez  stały  dozór  terenu  budowy  przez  cały  czas  realizacji
Inwestycji,

42) Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poświadczy, że roboty
zostały  wykonane  zgodnie  z  wymogami  prawa  budowlanego  wraz  z  wszelkimi  dokumentami
umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
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43) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  stosowanie  i  bezpieczeństwo  wszelkich  działań
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

44) Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
pracowników  i  osób  trzecich,  powstałe  w  związku  z  prowadzonymi  robotami,  w  tym  także  ruchem
pojazdów,

45) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu,

46) usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

47) Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla mieszkańców
mieszkających  w  bezpośrednim  sąsiedztwie,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
prowadzeniu robót, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na terenie przyjętym od Zamawiającego lub
mającym związek z prowadzonymi robotami,

48) prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiły  sprawne  funkcjonowanie  innych
użytkowników oraz pozwoliły na sprawny dojazd służbom komunalnym, ratowniczym i porządkowym,

49) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  pomocniczych,  niezbędnych  do  wykonania  i
użytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robót towarzyszących związanych z Inwestycją – robót
związanych z  przygotowaniem terenu budowy,  robót  związanych z  utrudnieniami  wynikłymi  w trakcie
realizacji  Inwestycji  – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie
robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem Umowy, robót
porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów pochodzących z terenu budowy wraz z ich
utylizacją, porządkowanie na bieżąco obszaru objętego robotami oraz sąsiadującego z pozostałościami po
przeprowadzonych  robotach,  porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenie  przed
niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  obiektów  wraz  z  jego  poszczególnymi  elementami,  -
prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujący  z Inwestycją – przez
cały  czas realizacji  Inwestycji  właściwe oznakowanie prowadzonych robót,  zgodnie   z  obowiązującymi
przepisami,

50) wszystkie  materiały,  elementy  sieci  jak  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa  i  świadectwa  zgodności  oraz  inne  dokumenty  dopuszczające  wyroby  budowlane  do
stosowania. Wykonawca okaże na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności  z obowiązującymi normami lub w przypadku ich braku z właściwą aprobatą, w
stosunku do wbudowanych materiałów,

- aktualną ocenę techniczną lub aprobatę techniczną materiału,

- atest higieniczny,

- deklarację właściwości użytkowych.

51) Wykonawca przekaże wykonane elementy robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

52) przygotowanie właściwej  dokumentacji odbiorowej robót według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11
do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjną
inwentaryzacją powykonawczą.  Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry
techniczne  oraz  wymagane normy stosowanych  materiałów i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły  badań,
sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego  Przedmiotu  Umowy,  co  pozwoli  na  ocenę  należytego
wykonania robót,

53) Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

54) akceptacja (podpisanie) przez Wykonawcę protokołu konieczności, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości do jego podpisania,

55) zawiadomienie  o  wykonaniu  robót  Państwową  Straż  Pożarną  i  Sanepid  przez  Wykonawcę,  w  imieniu
Zamawiającego,  w terminie  co  najmniej  14 dni  przed złożeniem wniosku o  udzielenie  pozwolenia  na
użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz obowiązkowe uczestniczenie osób ze
strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa budowlanego za zrealizowany zakres
robót w poszczególnych branżach objętych zadaniem, w czynnościach  kontrolnych dokonywanych przez
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Służby  Komendy  Miejskiej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Płocku  oraz  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  -
Epidemiologicznej w Płocku. W przypadku, gdy w toku powyższych czynności kontrolnych stwierdzone
zostaną uchybienia  i  nieprawidłowości  w zrealizowanym przez  Wykonawcę Przedmiocie  Umowy,  które
wynikać będą z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć te uchybienia i nieprawidłowości
nieodpłatnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

56) złożenie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do
organu nadzoru budowlanego – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku o udzielenie
pozwolenia  na  użytkowanie  budynku,  obowiązkowe  uczestniczenie  osób  ze  strony  Wykonawcy,
odpowiedzialnych w świetle przepisów Prawa budowlanego za zrealizowany zakres robót w poszczególnych
branżach objętych zadaniem, w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez przedstawicieli  Organu
nadzoru  budowlanego  i  uzyskanie  prawomocnego  pozwolenia  na  użytkowanie.  W  uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dopuszcza uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji organu pierwszej
instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności,

57) zlokalizowanie i ewentualne usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a w czasie wykonywania robót
zwrócenie szczególnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne istniejące uzbrojenie,

58) prowadzenie  prac  ziemnych  i  rozbiórkowych  starannie,  tak  aby  nie  obniżyć  parametrów
wytrzymałościowych pozostałych elementów budowlanych,

59) wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów podczas wykonywania robót na zewnątrz budynku oraz
wewnątrz budynku wraz z poniesieniem kosztów,

60) uzyskanie pozytywnego odbioru przez gestorów sieci, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru robót
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli gestora sieci i Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,

61)Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu wnioskowanych przez niego informacji,
dokumentów  itp.  dotyczących  zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  w  związku  z
zmianami cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy,

62) Wykonawca zobowiązany jest do wycinki istniejących drzew i krzewów oraz wykonania nowych nasadzeń
zastępczych  zgodnie  z  decyzją  wydaną  przez  Mazowiecki  Urząd  Wojewódzki  oraz  postanowieniem
prostującym oraz uwzględnienie wykonania tych prac w Harmonogramie,

63) Wykonawca zobowiązany jest do wycinki i  przesadzenia istniejących krzewów oraz wykonanie nowych
nasadzeń zgodnie z Planem ochrony zieleni,  o którym mowa w  §1 ust.  2 pkt 1) lit.  a)  Umowy oraz
dokumentacją projektową oraz uwzględnienie wykonania tych prac w Harmonogramie,

64) Wykonawca ma obowiązek  zakupić  od  Zamawiającego  drewno pozyskane  z  wycinki  drzew i  wywieźć
drewno,

65) Wykonawca uwzględnia w swoich kosztach  wartość drewna opałowego w kwocie  674,41 zł brutto
(słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt cztery złote i 41/100), w tym kwota netto – 548,30 zł oraz
podatek  VAT  23%  w  kwocie  126,11  zł  według  wyceny  brakarskiej,  którą  poniesie  na  podstawie
wystawionej  przez  Zamawiającego  faktury  po  fizycznym  wykonaniu  wycinki  przez  Wykonawcę  i  po
podpisaniu  przez  Strony protokołu  zdawczo –  odbiorczego.  Wykonawca na podstawie  faktury  VAT za
sprzedaż drewna opałowego przekaże należność na konto wskazane w wystawionej przez Zamawiającego
fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Drewno opałowe stanie się
własnością Wykonawcy wraz z jego wyrębem, które Wykonawca wykorzysta we własnym zakresie,

W przypadku gdy w dacie wystawiania przez Zamawiającego faktury, będzie obowiązywała inna stawka
podatku VAT, aniżeli  określona powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów drewna
opałowego w wysokości uwzględniającej nową stawkę podatku VAT. W przypadku gdy w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, zmieniony zostanie zakres wycinki, wartość drewna opałowego określona w pkt 65,
zostanie dostosowana do faktycznego zakresu wycinki. Zmiany w powyższym zakresie wprowadzone zo-
staną aneksem do Umowy.

66) uzgodnienie  i  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  i  Użytkownika  Obiektu  dla  materiałów
wykończeniowych  i  urządzeń  montowanych  wewnątrz  budynku  takich  jak  np.  glazura,  wykładzina
podłogowa, gres, kolory farb, oprawy oświetleniowe, instalacyjne wyposażenie łazienek, natomiast dla
materiałów  wykończeniowych  i  urządzeń  montowanych  na  zewnątrz  budynku  takich  jak  np.  tynk
elewacyjny,  rynny  i  rury  spustowe,  barierki,  pochylnia  dla  niepełnosprawnych,  urządzenia  zabawowe,
nawierzchnia poliuretanowa itp. uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, Zespołu  ds. Estetyki
Miasta i Użytkownika Obiektu,
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67) opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  rysunków,  na  których  będzie  zaznaczone  rozmieszczenie
urządzeń i wyposażenia przeznaczonego dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w
dokumentacji projektowej oraz w Opisie przedmiotu zamówienia,  uzyskanie akceptacji rozmieszczenia
tych  urządzeń  i  wyposażenia  przez  Zamawiającego,  a  także  dostawa  i  montaż  tych  urządzeń  i
wyposażenia,

68) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania
dźwigów osobowych (wind) i uzyskanie pozytywnego wyniku,

69) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po wykonanej przebudowie, rozbudowie i
zmianie sposobu użytkowania wymaganego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

70) dostawa  i  montaż  wyposażenia  bloku  żywieniowego  i  pralni  niezbędnych  do  uzyskania  pozytywnego
odbioru Obiektu przez Sanepid i Państwową Straż Pożarną,

71)Wykonawca  ma  obowiązek  zwrócić  Zamawiającemu  uwagę  na  konieczność  zmodyfikowania  treści
pełnomocnictwa, o którym mowa w § 10 ust. 11 Umowy, jeżeli nie będzie ono odpowiadało przepisom
prawa lub nie będzie zgodne z celem, w jakim zostało udzielone lub będzie miało jakąkolwiek inną wadę,

72) opracowanie i  przekazanie Zamawiającemu Instrukcji  bezpieczeństwa pożarowego w ilości 2 egz. oraz
zrealizowanie jej wytycznych w Obiekcie, tj. dostawa i montaż wyposażenia ppoż takiego jak: gaśnice,
tabliczki  itp.  w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania  pozytywnego  odbioru  Obiektu  przez  Sanepid  i
Państwową Straż Pożarną, 

73) opracowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  Scenariusza  Pożarowego  w  ilości  2  egz.  w  zakresie
niezbędnym do uzyskania pozytywnego odbioru Obiektu przez Sanepid i Państwową Straż Pożarną,

74) zdemontowanie urządzeń/elementów Systemu Zarządzania Energią wymienionych w załączniku nr 5 do
Opisu przedmiotu zamówienia, w sposób niepowodujący ich uszkodzenia i umożliwiający ich późniejsze
wykorzystanie,  zabezpieczenie  oraz  zdeponowanie  w  miejscu  uzgodnionym  i  wskazanym  przez
Zamawiającego na terenie Płocka, co zostanie potwierdzone protokołem z demontażu podpisanym przez
upoważnionego  przedstawiciela  Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży  sanitarnej,
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  branży  elektrycznej  oraz  przy  udziale  przedstawiciela  Zespołu
Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,

75) prowadzenie robót zgodnie z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody”), której wymóg wynika z:

 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2021/241  z  dnia  12  lutego  2021  r.
ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia  ram  ułatwiających  zrównoważone  inwestycje,  zmieniające  rozporządzenie  (UE)
2019/2088 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
w sposób określony w Opisie przedmiotu zamówienia.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę

1.    Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  i  podwykonawcy  zatrudniali  na  podstawie  stosunku  pracy
w  zakresie  i  w  okresie  realizacji  niniejszego  zamówienia,  osoby  wykonujące  czynności  określone
w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako wymagające zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie  realizacji  zamówienia  Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania czynności  kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie  stosunku  pracy,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Uprawnienia  Zamawiającego  obejmują
w szczególności prawo:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.

3. W  trakcie  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany  jest,  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu – nie krótszym niż 3 dni – przedłożyć Zamawiającemu
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w jego  siedzibie,  bądź  innym miejscu  przez  niego  wskazanym,  wybrane  przez  Zamawiającego,  niżej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, tj.:
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę -

w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
 określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia,
 wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o

pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem – odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę – kopię
umowy/umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia
czynności,  których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony).

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacenie  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o
pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem odpowiednio  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,

5) oświadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oświadczenie  o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę - w odniesieniu do osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, których
dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
 określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia,
 wskazanie,  że objęte wezwaniem czynności  wykonywane są przez pracownika zatrudnionego na

podstawie  umowy  o  pracę  wraz  ze  wskazaniem,  rodzaju  umowy  o  pracę  oraz  podpisem
zatrudnionego pracownika,

żądane przez Zamawiającego dowody, o których mowa powyżej będą zawierały informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności
imię i  nazwisko zatrudnionego pracownika,  datę zawarcia  umowy o pracę,  rodzaj  umowy o pracę
i zakres obowiązków pracownika.

4. Z tytułu niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w ust. 1 Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci zawiadomienia przez Zamawiającego Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystąpienia  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowym  zakresie.  Niezłożenie  przez  Wykonawcę,
w terminie  określonym zgodnie  z  ust.  3,  żądanych przez  Zamawiającego dowodów,  o  których mowa
w wezwaniu Zamawiającego,  a określonych w ust.  3 pkt.  1-4,  w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust.
1, będzie traktowane jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę ww. wymogu.

5. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

§7
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego, będą pełnić następujące osoby:

a) inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej - ……………………………………………………..

b) inspektor nadzoru branży sanitarnej - ………………………………………………………………….

c) inspektor nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej – ……………………………………………..

d) inspektor nadzoru ds. zieleni (Inspektor nadzoru terenów zieleni/ Inspektor nadzoru prac w terenach
zieleni) - ....................................

Osoby, o których mowa w niniejszym ustępie będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie
Prawo Budowlane.
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2.  Do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wyznacza się
Pana/Panią  ………………………………………………………………………………………….,  tel.  ……………………….,  e-mail:
……………………………………

3.    Informacja o zmianie osób wskazanych w ust. 1 i  2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyższym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.    Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu pisemną informację o
osobie/osobach  właściwych  do  kontaktu  i  podejmowania  decyzji  po  stronie  Wykonawcy  w  związku  z
realizacją Umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami pełnomocnictw określających
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiązany jest każdorazowo powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poświadczonych kopii pełnomocnictw określających zakres ich umocowania.

5.    Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  w  okresie  obowiązywania  Umowy,  w  tym  w  okresie
gwarancyjnym  o  każdorazowej  zmianie:  adresu,  siedziby,  e-maila,  biura  osób  uprawnionych  do
reprezentacji,  jak  również  o  planowanym całkowitym i  trwałym zaprzestaniu  prowadzenia  działalności
gospodarczej przez Wykonawcę, w tym decyzji (uchwały) o rozwiązaniu spółki Wykonawcy i otwarciu jego
likwidacji  albo  powzięcia  przez  Wykonawcę  wiedzy  o  pogorszeniu  się   jego  sytuacji
majątkowej/ekonomicznej  uzasadniającej  złożenie  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości  lub  wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu właściwych przepisów. Zawiadomienie należy dostarczyć
do  Zamawiającego  w  terminie  7  dni  od  daty  zaistnienia  danego  zdarzenia.  W  przypadku  braku
powiadomienia  o  zmianach  adresowych,  korespondencja  zostanie  wysłana  na  adres  wskazany  w
komparycji  Umowy ze  skutkiem doręczenia,  co  między  innymi  oznacza,  że  w  przypadku  awizowania
przesyłki w placówce pocztowej przesyłka będzie uważana za doręczoną w ostatnim dniu awizacji, przy
czym  Zamawiający  nie  ponosi  negatywnych  konsekwencji  w  przypadku  gdyby  na  skutek  takiego
doręczenia  Zamawiający  uchybił  wykonaniu  zobowiązań  w  terminie  –  gdyby  w  takim  przypadku
Wykonawca nabył prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zrzeka się ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjał kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca  zobowiązuje  się  wyznaczyć  i  skierować  do  realizacji  Umowy,  personel  wskazany  przez
Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

1)funkcję kierownika robót branży konstrukcyjno - budowlanej będzie pełnić Pan/Pani ……………………..
będący/a jednocześnie kierownikiem budowy,

2)funkcję kierownika robót branży sanitarnej będzie pełnić  Pan/Pani …………………………………….

3)funkcję  kierownika  robót  branży  elektrycznej  i  teletechnicznej  będzie  pełnić  Pan/Pani
…………………………………….

4)funkcję kierownika robót w zakresie zieleni będzie Pan/Pani …………………………..

2.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzorowanie  oraz  wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
3.Dane kierownika robót branży  konstrukcyjno  -  budowlanej,  będącego  jednocześnie  kierownikiem
budowy oraz kierownika robót branży sanitarnej i kierownika robót branży elektrycznej i teletechnicznej
wraz z kopią: świadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaświadczeniem o
przynależności do właściwej wg miejsca zamieszkania Izby Inżynierów Budownictwa oraz oryginał
oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową/kierowania robotami przez wszystkie w/w osoby,
przedłożone zostaną Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
4.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby kierownik budowy i kierownicy robót fizycznie przebywali
i  wykonywali  swoje  obowiązki  na  terenie  budowy,  w  tym,  zapewnić  codzienną  obecność  kierownika
budowy na budowie, a kierowników robót codziennie w okresie prowadzenie robót w danej branży.
5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami lub do kierowania budową, innej
osoby/innych osób  niż wskazana/e w ust. 1, bądź nie skierowanie do realizacji Umowy, którejkolwiek z
osób wskazanych w ust. 1,  stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
6.Zmiana którejkolwiek z osób, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Osoba
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zaproponowana przez Wykonawcę na stanowisko dotychczasowego kierownika robót, powinna spełniać
warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w  SWZ. Zamawiający dokona pisemnej akceptacji lub
złoży sprzeciw do proponowanej zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia złożenia
do  Zamawiającego  kompletnego  wniosku  przez  Wykonawcę,  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi/niepotwierdzającymi  spełnienie  przez  osobę  proponowaną  na  dane  stanowisko,
wymagań wynikających z SWZ.
7.Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastępstwo
osoby spełniającej warunki określone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.
8.Zamawiający jest uprawniony wyrazić sprzeciw na sprawowanie zastępstwa przez daną osobę, przy
czym nieudzielenie  przez  Zamawiającego  pisemnej  odpowiedzi  w  terminie  7  dni od  daty  złożenia
propozycji pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przez daną osobę, uważane będzie za
wyrażenie przez Zamawiającego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie  do kierowania robotami czy
kierowania budową osób, co do których Zamawiający wyraził sprzeciw, stanowi podstawę do odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.
9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiającego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierownika robót na
budowie, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robót w ciągu 14 dni od
otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy
z winy Wykonawcy.
10.Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osób uczestniczących ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, jeżeli osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany
jest dokonać takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w  przypadku braku takiego
uzgodnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 14 dni, pod rygorem
odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.
11.Osoby, o których mowa w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9
Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawcę wskutek realizacji robót lub pozostające w związku z robotami wykony-
wanymi przez Wykonawcę lub przez któregokolwiek z jego podwykonawców lub pracownika zatrudnionego
przez niego, wskutek działania lub zaniechania, w trakcie całego okresu realizacji Umowy, w tym, w przy-
padku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartości odtworzeniowej - na warunkach i zasa-
dach określonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartości odtworzeniowej drzew - wysokości odszkodo-
wania, określone w załączniku Nr 5 Zarządzenia ws. zieleni. Wyceny strat przy uszkodzeniach mechanicz-
nych drzew oraz wyliczenia wysokości wartości odtworzeniowej drzew, określone odpowiednio w Załączni -
ku Nr 4 i Nr 5 do Zarządzenia ws. zieleni, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru prac w terenach
zieleni.

2. Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowań, płatności i wydatków nałożonych na niego
w wyniku któregokolwiek wydarzenia określonego powyżej lub jego następstw.

3. Wykonawca pokryje Zamawiającemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikające
z wszelkich spraw sądowych dotyczących wyżej wymienionych działań lub niedopatrzeń, a w przypadku,
gdy Zamawiający będzie musiał zapłacić odszkodowanie lub dokonać jakiejkolwiek innej płatności
w związku z wymienionym postępowaniem sądowym, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu żądaną kwotę, na pierwsze wezwanie, dodając odsetki ustawowe, łącznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z wszelkimi sprawami sądowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sądowej. Jednakże Zamawiający zobowiązany
jest powiadomić Wykonawcę o zaistniałym sporze lub toczącym się postępowaniu sądowym umożliwiając
Wykonawcy udział w negocjacjach ugodowych lub wstąpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezależnie od niniejszych postanowień, jeżeli w wyniku jakichkolwiek działań lub robót
wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiający otrzyma orzeczenie sądowe, Wykonawca ponosić będzie
odpowiedzialność za wypłacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sądowym.

§10
Obowiązki Zamawiającego

                   Obowiązki Zamawiającego:
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1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWiOR – w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia

Umowy,
3) zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wpływu

do Zamawiającego,
4) weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 14 dni od

dnia jej otrzymania,
5) przekazanie dziennika budowy,
6) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
7) zapewnienie nadzoru autorskiego – o ile zajdzie taka konieczność,
8) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
9) dokonywanie odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,
10) zapłata  bezspornego wynagrodzenia  Wykonawcy,  za  wykonany i  odebrany Przedmiot  Umowy,  na

warunkach i zasadach wynikających z Umowy,
11) przekazanie,  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,  upoważnienia

(pełnomocnictwa)  do  reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach
dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wyraża się łączną kwotą brutto ………………… złotych
(słownie  złotych:  ……………………), w tym: wartość netto …………………………  zł (słownie  złotych:
…………………………) podatek VAT (23%)  ……………………… zł (słownie złotych:……………………………..) w tym:

a) za wykonanie  Przedmiotu Umowy w zakresie  żłobka miejskiego (fragment piwnicy,  parter,  I
piętro) - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi
w  wieku  do  lat  3  w  prowadzonym  przez  Gminę  –  Miasto  Płock  Żłobku  Miejskim  przy  ul.
Kossobudzkiego 7 w Płocku”, tj. Zakresu I/Żłobek,  określonego w § 1 pkt 1 ppkt a)  - kwota
brutto ………………… złotych (słownie złotych: ……………………), w tym: wartość netto …………………………
zł (słownie  złotych:  …………………………) podatek VAT (23%)   ………………………  zł (słownie  złotych:
……………………………..),

b) za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy  w  zakresie  miejsca  aktywności  społecznej  dla  organizacji
pozarządowych  –  funkcja  biurowa  (II  piętro) -  w  ramach  zadania  inwestycyjnego  pn.:
„Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kossobudzkiego do potrzeb
organizacji pozarządowych”,  tj.  Zakresu II/Instytucje pozarządowe, określonego w  § 1 pkt 1
ppkt b) - kwota brutto ………………… złotych (słownie złotych: ……………………), w tym: wartość netto
………………………… zł (słownie złotych: …………………………) podatek VAT (23%)  ……………………… zł (słownie
złotych:……………………………..).

Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie
zastosowania postanowień §11a Umowy, to (+/-) 10% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w
ust.  2  i  wynikającego  z  oferty  Wykonawcy  (pierwotnego  wynagrodzenia  Wykonawcy),  tj.
wynagrodzenia w wysokości ................... (wynagrodzenie z oferty Wykonawcy).

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań
zawartych w Umowie,  w szczególności  wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje wykonanie robót
demontażowych, budowlano-montażowych i innych objętych dokumentacją techniczną oraz istniejącym
zagospodarowaniem i urządzeniem terenu oraz prowadzące do należytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu  Umowy, włącznie z wszelkimi kosztami i opłatami wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców i dostawców (opłaty za wodę, energię, wywóz ziemi i utylizacja materiałów z rozbiórki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty związane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, itp.

4.Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do realizacji
Umowy  oraz  osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu  do
użytkowania - uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

5.Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko
na podstawie  Specyfikacji Warunków Zamówienia, w tym dokumentacji technicznej/projektowej objętej
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pozwoleniem na budowę. Załączony do SWZ przez Zamawiającego przedmiar robót ma jedynie
charakter informacyjny i pomocniczy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w
ust. 2 ma obowiązek wykonać prace nie ujęte w przedmiarze robót, ale które można było
przewidzieć na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej.

6.Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.  W przypadku  gdy  po  stronie  Wykonawcy  będzie  kilka  podmiotów,  co  nastąpi  w  sytuacji  złożenia
wspólnej  oferty  przez  kilka  podmiotów,  ich  uprawnienie  do  otrzymania  zapłaty  wynagrodzenia  jest
solidarne.

§11a
Waloryzacja wynagrodzenia

1.Zamawiający, dla oddania zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w
gospodarce narodowej, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §11 Umowy –
na warunkach i zasadach określonych postanowieniami §11a.
2.Waloryzacji  –  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszego  paragrafu  –  nie  podlega  wynagrodzenie
Wykonawcy wprowadzone do Umowy w związku z postanowieniami §12 Umowy.
3.Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w oparciu  o  wskaźnik  cen produkcji  budowlano-montażowej,
pozycja: budownictwo, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w układzie miesiąc
poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca otwarcia oferty,
do miesiąca, za który została wystawiona faktura VAT podlegająca waloryzacji.
4.Kwoty  płatne  Wykonawcy  podlegać  będą  waloryzacji  o  Współczynnik  zmiany  cen  Ww(n)  wyliczony
według wzoru:

gdzie:
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca
„a" -     stały współczynnik o wartości 0,5 obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji
           (element niewaloryzowany)
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100
„W1" –  wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen

produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„Wn"  –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-

montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
W  praktyce  wskaźnik  „Ww  (n)"  powstaje  poprzez  przemnożenie  poprzednio  obliczonego  wskaźnika  dla
miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n

gdzie:
„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który nastąpiło wystawienie faktury

- iloczyn wskaźników:

„Wn" –  wskaźnik „n” z miesiąca, za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Dla obliczenia waloryzacji  można wykorzystać kalkulator  waloryzacji  udostępniony na stronie Głównego
Urzędu Statystycznego pod linkiem:
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https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
Ścieżka  dostępu  do  kalkulatora:  strona  GUS  https://stat.gov.pl/,  wybieramy zakładkę:  Dziedzinowe Bazy
Wiedzy,  dalej:  Katalog,   blok  tematyczny:  Dane  do  waloryzacji  –  Kontrakty  budowlane  (formuła
jednowskaźnikowa).

W przypadku ręcznego obliczania waloryzacji, ilorazy wskaźników cen (np. W1/100) należy obliczać
z dokładnością do 3 (trzech)  miejsc po przecinku. Natomiast wynik poszczególnych działań należy 
zaokrąglić do 4 (czterech) miejsc po przecinku.

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala,
mechanizm, o którym mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio do:

a) wskaźnika, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub
podmiot,
b)  innego  wskaźnika  najbardziej  zbliżonego  do  zastosowanego  w  niniejszej  Waloryzacji,
publikowanego przez Prezesa GUS lub inny podmiot, z zastrzeżeniem, że w przypadku wątpliwości w
zakresie ustalenia właściwego do zastosowania wskaźnika, ostateczna decyzja w tym zakresie jest po
stronie Zamawiającego.

6. Kwoty  należne  Wykonawcy  będą  waloryzowane  miesięcznie,  w  odniesieniu  do  daty  otwarcia  ofert  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od 4 miesiąca kalendarzowego od dnia
zawarcia Umowy (np. umowa została podpisana w dniu 15 stycznia 2025 roku,  pierwsza waloryzacja
będzie dotyczyć wynagrodzenia za okres rozliczeniowy maj 2025 roku) do osiągnięcia limitu waloryzacji
+/- 10% pierwotnego wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 439 ust.
3  Pzp.  Waloryzacja  wynagrodzenia  przeprowadzona  będzie  przy  każdym poziomie  zmiany  wysokości
wskaźnika waloryzacji.

7. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu (+/- 10%), o
którym mowa w ust. 6.

8. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w protokołach odbioru za roboty wykonane w terminie
umownym, o którym mowa w § 4 Umowy. W przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie terminu realizacji
Umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wynagrodzenie za roboty
wykonane po terminie umownym, nie będzie podlegać waloryzacji.

9. Z  uwagi,  iż  publikacja  wskaźników  w  biuletynie  GUS  odbywa  się  z  opóźnieniem,  waloryzacja
wynagrodzenia dla bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki
dla danego okresu objętego fakturą i protokołem odbioru.

10. Po opublikowaniu wskaźników GUS, dotyczących okresu rozliczeniowego,  za który wystawiona została
faktura,  Wykonawca ma prawo doręczyć  Zamawiającemu pisemne zawiadomienie  ze  wskazaniem: (i)
wartości wskaźników waloryzacji dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa
w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w ust. 4 oraz (iii) wskazanie
faktur  VAT  obejmujących  wynagrodzenie  podlegające  waloryzacji  (dalej:  „Zawiadomienie  o
waloryzacji”). Zawiadomienie o waloryzacji podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający
podejmie  decyzję  w  przedmiocie  akceptacji/odmowy  akceptacji  w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty
złożenia  Zawiadomienia  o  waloryzacji  przez  Wykonawcę.  Po  akceptacji  Zawiadomienia  o  waloryzacji
Wykonawca wystawi korektę do faktury, której waloryzacja dotyczy.
Uwzględniając  prawie  dwumiesięczne  opóźnienie  w  publikacji  wskaźników  przez  GUS,  Wykonawca
zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o waloryzacji przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, za który opublikowane zostały wskaźniki (np. wskaźnik dla wynagrodzenia za
okres rozliczeniowy styczeń 2025 roku, opublikowany zostanie w miesiącu marcu 2025 roku, a zatem
Wykonawca do końca kwietnia 2025 roku musi złożyć zawiadomienie o waloryzacji).

11. Uchybienie przez Wykonawcę zastrzeżonemu w ust. 10 terminowi doręczenia Zawiadomienia o waloryzacji
oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o waloryzację Wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, za
który faktura VAT została już wystawiona i dla którego opublikowano wskaźniki w biuletynie GUS.

12. W przypadku,  gdy wartość waloryzacji  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania robót  budowlanych danego
okresu  rozliczeniowego,  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  ust.  4,  będzie  miała  wartość  ujemną,
Wykonawca,  na  pisemne  wezwanie  Zamawiającego  określające:  (i)  wartości  wskaźników  waloryzacji
dotyczących wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy, o których mowa w ust. 3, (ii) wartość waloryzacji
obliczonej  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  ust.  4  oraz  (iii)  wskazanie  faktur  VAT  obejmujących
wynagrodzenie podlegające korekcie z tytułu waloryzacji (dalej: „Wezwanie do korekty”) zobowiązany
jest,  do  wystawienia  w  terminie  15  dni  od  otrzymania  Wezwania  -  korekty  do  faktury  za  okres
rozliczeniowy  objęty  korektą  z  tytułu  waloryzacji,  obniżając  Wynagrodzenie  o  wartość  waloryzacji
obliczoną zgodnie ze wzorem z ust. 4.
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13. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zobowiązania w zakresie obniżenia wynagrodzenia z tytułu
waloryzacji, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty  kary umownej za  nie
wystawienie  w  terminie  15  dni  od  złożenia  przez  Zamawiającego  Wezwania  do  korekty  faktury
korygującej,  w kwocie  określonej  w Wezwaniu do zapłaty,  w wysokości  1% wynagrodzenia  objętego
fakturą VAT, podlegającego zmianie z tytułu waloryzacji. Ponadto, Zamawiający będzie uprawniony do
potrącenia kwoty określonej w Wezwaniu do korekty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wierzytelności z
innych tytułów prawnych.

14. Na wniosek Wykonawcy i  za  zgodą Zamawiającego,  Wykonawca będzie  uprawniony do przedkładania
zbiorczych faktur VAT dotyczących waloryzacji wynagrodzenia (Zbiorcza Faktura Waloryzacji), które będą
obejmować wszystkie Zawiadomienia o waloryzacji oraz Wezwania do korekty powstałe w danym okresie
rozliczeniowym, przy czym okres objęty Zbiorczą Fakturą Waloryzacji nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedkładania Zamawiającemu Zawiadomień o waloryzacji
dla miesięcznych okresów rozliczeniowych, zgodnie z terminami określonymi w ust. 10.

15. W przypadku  faktur/y  przedostatniej  i  końcowej,  waloryzacja  będzie  dokonywana  przy  zastosowaniu
miesięcznych wskaźników GUS dostępnych na dzień wystawienia faktur/y.

16. W sytuacji,  gdy  faktura  Wykonawcy  będzie  dotyczyła  okresu  rozliczeniowego  w  skład,  którego  będą
wchodziły dwa lub więcej miesięcy, waloryzacja wynagrodzenia nastąpi  według wskaźników za ostatni
miesiąc wchodzący w skład okresu rozliczeniowego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zawiadomienie o
waloryzacji  przed  upływem  trzeciego  miesiąca  kalendarzowego  następującego  po  ostatnim  miesiącu
wchodzącym w skład okresu rozliczeniowego, za który opublikowane zostały wskaźniki.

17. Celem uniknięcia  wątpliwości  potwierdza  się,  że  postanowienia  §11a  Umowy stanowią  tzw.  „klauzulę
automatyczną”, co oznacza, że ich zastosowanie stanowi automatyczną zmianę Umowy, bez potrzeby jej
aneksowania.  Jednocześnie,  Zamawiający  przewiduje  i  dopuszcza  możliwość  zawierania  aneksów  do
Umowy  w  związku  z  zastosowaniem  postanowień  §11a  Umowy,  dokumentujący  zmiany  związane  z
waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli będzie to uzasadnione lub zajdzie taka konieczność w toku
realizacji Przedmiotu Umowy.

18. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na podstawie §11a Umowy, zobowiązany jest do
zmiany  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli
łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

19. Sposób obliczenia wysokości  waloryzacji  wynagrodzenia,  zgodnie z zasadami określonymi w
§11a Umowy, na przykładzie, stanowi Załącznik nr 15 do Umowy.

§12
Roboty dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W związku z realizacją Przedmiotu Umowy Strony dopuszczają możliwość zaniechania/rezygnacji z części
robót, a ponadto wprowadzenia robót zamiennych lub  dodatkowych. W przypadku konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części robót, wprowadzenia robót zamiennych  lub  dodatkowych Strona
poinformuje  drugą  Stronę  pisemnie niezwłocznie po powzięciu wiedzy  o konieczności
zaniechania/rezygnacji  z  części  robót, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie  robót  zamiennych,  rezygnacja/zaniechanie  z  części  robót  lub  wprowadzenie  robót
dodatkowych wymagają podpisania protokołu konieczności i zawarcia aneksu do Umowy.

2.  W przypadku wprowadzenia robót zamiennych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu
różnicowego, który stanowić będzie różnicę między kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową,
o którym mowa w §5 pkt 19, a kosztorysem robót zamiennych dla danego asortymentu robót, przy czym
kosztorys robót zamiennych zostanie opracowany przy przyjęciu cen RMS  wskazanych w kosztorysie
sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów
zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – wg ofert/cenników dostawców/sprzedawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość robót zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót
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w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się
różna  od wartości pierwotnej, wynagrodzenie należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające
z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z faktur zakupu lub najmu sprzętu.

W przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą do określenia ilości robót zamienianych, będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia ich wartości, będzie cena jednostkowa dla tej roboty
określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku
jej  braku,  cena  jednostkowa  ustalona  poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka
robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu),
ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju.  Określenie ilości robót, które będą robotą zamienną, nastąpi na
podstawie rysunków/opracowań zamiennych.

W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych następuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu robót zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robót zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiającego  i  podpisania  protokołu
konieczności.

3. W przypadku zaniechania części robót podstawą do określenia ilości robót zaniechanych będzie
dokumentacja techniczna, a podstawą do określenia wartości robót, które zostają zaniechane, będzie cena
RMS dla tej roboty określona w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt
19, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaźników cenotwórczych
(stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów
i sprzętu), ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Płocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych  robót nieobjętych  zamówieniem  podstawowym,
Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty i będzie przyjmował je do realizacji na podstawie aneksu
do  Umowy  co,  w  każdym  przypadku,  poprzedzone  zostanie  sporządzeniem  protokołu  konieczności
wykonania  tych  robót,  a  realizacja  robót,  nastąpi  przy  zachowaniu  tych  samych  norm,  standardów
i  parametrów  jak  zamówienia  podstawowego  objętego  Umową.  Wykonawca zobowiązany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności  wykonania robót  dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, o którym mowa w §5 pkt 19, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich,
kosztów zakupu, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek/stawek najczęściej
występujących wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót, przy czym w pierwszym rzędzie będą
stosowane stawki dla Płocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zaś w przypadku braku
cen SEKOCENBUD – po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym. W przypadku gdy wartość
robót dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawców/sprzedawców, Zamawiający
będzie uprawniony do weryfikacji wartości robót w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzętu, zaś
w przypadku gdy tak zweryfikowana wartość okaże się różna od wartości pierwotnej, wynagrodzenie
należne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikające z faktycznie poniesionych kosztów wynikających z
faktur zakupu lub najmu sprzętu.

6. Zamawiający  określa  limit  robót,  które  mogą  zostać  zaniechane,  który  nie  może  przekroczyć  15%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i płatności

1.    Rozliczenie za  wykonanie  Przedmiotu Umowy będzie  następowało  zgodnie  z  Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
może nastąpić na podstawie faktycznego zaawansowania robót, pod warunkiem, że będzie to korzystne
dla Zamawiającego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o którym mowa w §11 ust. 2
Umowy, płatne będzie według następujących zasad:
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1)       rozliczenie będzie następowało fakturami częściowymi i  fakturą końcową, z zastrzeżeniem, że
faktura  końcowa zostanie  wystawiona  na  kwotę  stanowiącą  nie  mniej  niż  5% wynagrodzenia,
o którym mowa w §11 ust. 2,

2) podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbiorów częściowych lub protokół  odbioru
końcowego, z  zastrzeżeniem, że protokół  odbioru częściowego lub protokół  odbioru końcowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostaną przez Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawcę protokołów odbioru dokonanych między Wykonawcą, a podwykonawcą realizującym
roboty objęte odbiorem przez Zamawiającego,

3) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji
wydanej  przez  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  w  Płocku  udzielającej  zgody  na
użytkowanie  budynku,  względnie,  w  uzasadnionych  przypadkach,  przekazanie  Zamawiającemu
decyzji  organu  pierwszej  instancji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  zaopatrzonej  w  rygor
natychmiastowej wykonalności i podpisanie protokołu odbioru końcowego Obiektu,

4)    faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu,

5)    faktury częściowe i końcowe oraz protokoły odbiorów częściowych i protokół  odbioru końcowego
będą wystawiane przez Wykonawcę dla każdego zadania inwestycyjnego oddzielnie, tj. odrębnie dla
Zakresu I i odrębnie dla Zakresu II,

6)    do każdego protokołu odbioru częściowego i końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać
tabelę elementów rozliczeniowych obejmującą zakres robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.

2.   Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  wraz  z  fakturą  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców  o  uregulowaniu  względem  nich  wymagalnego  wynagrodzenia,  z  wyłączeniem  kwot
potrąconych  na  poczet,  np.  naliczonych  kar  umownych  i  dowody  dotyczące  zapłaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonującym prace podlegające odbiorowi,
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców
lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny
potwierdzać  brak  zaległości  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  uregulowaniu
wszystkich  należnych  w  tym  okresie  wynagrodzeń  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców
wynikających z umów o podwykonawstwo.

3. Jeżeli  Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  nie  zapłaci  w  terminie  określonym
w zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie  o  podwykonawstwo,  wynagrodzenia  przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zwrócić się
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

4. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia
pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni od dnia
doręczenia  Wykonawcy  wezwania.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń
Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub

b)złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej  wątpliwości  co do wysokości  kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c)dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. Zamawiający jest uprawniony zapłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy należne wynagrodzenie,
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i  odbiór robót,  a
Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty,
bez  prawa  Wykonawcy  do  podnoszenia  w  przyszłości  zarzutów  przeciwko  tak  dokonanej  zapłacie.
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Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należność  główną,  bez  odsetek należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7. Równowartość  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający jest uprawniony potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe,
będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiającemu wraz:

a)z  protokołem  odbioru  częściowego  lub  innym  dokumentem,  potwierdzającym  odbiór  danego
zakresu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru
części  robót  wykonanych  przez  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  w  ramach
odbieranych robót,

b)z  kopiami  faktur  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  podwykonawców
i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, objęte niniejszą (daną)
fakturą,

c)z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców i dalszych
podwykonawców i oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców, o których mowa w
ust. 2 (Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do Umowy),

d)z  oświadczeniem  Wykonawcy  o  realizacji  robót  przez  podwykonawców  i  oświadczeniem
podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  podwykonawców,  a  w  przypadku  braku  robót
budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców
przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub
dalszych podwykonawców w tym zakresie (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 i Załącznik nr 6
do Umowy).

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą choćby jednego z dokumentów, o których mowa w ust. 8
lub w ust.  13 albo  dokumenty  te  będą niekompletne,  Zamawiający  jest  uprawniony do wstrzymania
wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  części  równej  sumie  kwot  wynikających
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedłożenia
przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie  przez  Zamawiającego  zapłaty  do  czasu
wypełnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  8,  nie  skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
żądania odsetek lub innych kosztów.

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturami.

11. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub
dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub podwykonawcę
robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

12. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
wynagrodzenie  (wymagalne  wynagrodzenie),  bez  odsetek  należnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  tytułu  opóźnienia  w  zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub
podwykonawcę  i  będzie  dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez
Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub usług.

13. Do  przedostatniej  i  końcowej  faktury,  Wykonawca  dołączy  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych
podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót, dostaw i usług wykonanych zgodnie
z  umowami  o  podwykonawstwo  oraz  o  pełnym  ich  rozliczeniu  do  wysokości  objętej  płatnością
przedostatnią  i  końcową (wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik  nr  7  i  Załącznik  nr  8 do  Umowy).  W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawców ujętego w wystawionych przez nich i  przyjętych przez
Wykonawcę  fakturach  za  roboty  wykonane  w  przedostatnim  i  ostatnim  okresie  rozliczeniowym,
Wykonawca  mocą  niniejszej  Umowy  upoważnia  Zamawiającego  do  przekazania  należnego  im
wynagrodzenia, bezpośrednio na rzecz podwykonawców, którzy wykonywali  roboty objęte powyższymi
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fakturami  bezpośrednio  na  ich  konto,  z  pominięciem  konta  Wykonawcy  i  jednocześnie  upoważnia
podwykonawców do jego przyjęcia (przekaz), w kwocie uwzględniającej dokonane przez Wykonawcę –
zgodnie  z  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego  umową  z  podwykonawcą  –  usprawiedliwione  w  ocenie
Zamawiającego potrącenia, podanej w oświadczeniu Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
każdej dokonanej na podstawie niniejszego ustępu bezpośredniej zapłacie na rzecz podwykonawcy. (Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do Umowy).

14. Najpóźniej w terminie do dnia złożenia przez Wykonawcę faktury końcowej, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać  Zamawiającemu  oświadczenia  podwykonawców/dalszych  podwykonawców  o  całkowitym
rozliczeniu  umowy/umów  podwykonawczych  zawartych  z  Wykonawcą/podwykonawcą  (odrębnie  dla
każdego  podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy)  -  według  wzoru  stanowiącego  Załącznik  nr  10 do
Umowy.

Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa powyżej, nie przekaże Zamawiającemu ww. oświadczeń,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości
odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikającym
z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy podwykonawczej, a wartością zafakturowaną dotychczas
przez  danego  podwykonawcę/dalszego  podwykonawcę  w  związku  z  realizacją  danej  umowy
podwykonawczej - do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez
Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę i  podwykonawcę wymagań, o których
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do żądania odsetek lub innych kosztów.

15. Termin płatności  –  30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z dokumentami,
o których mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza, możliwość przyspieszenia płatności za wystawione
faktury. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem wskazanym w
§13  ust.  15  zdanie  pierwsze  Umowy  będzie  uzależniona  od  jego  sytuacji  ekonomiczno  –
finansowej. 

16. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej  faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze, poza przypadkami, w których zgodnie z  postanowieniami Umowy wynagrodzenie
należne Wykonawcy zostanie zapłacone bezpośrednio na konto podwykonawcy.

17. Wykonawca wystawi fakturę na: Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.

18.   Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

19. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, której faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za  opóźnienie  w  zapłacie  wynagrodzenia,  w  szczególności  nie  jest  obowiązany  do  zapłaty  odsetek
ustawowych za opóźnienie.

20.  Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.

§13a *
Mechanizm podzielonej płatności

tzw. split payment

1. Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem  mechanizmu
podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,  które
będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1646 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT
oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 poz. 361 ze zm.) tzw. białej liście podatników
VAT.

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie spełnia wymogów
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za realizację
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki
określone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie
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płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi z ust. 2.

4. Wykonawca ponosi  wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w
przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okażą się niezgodne z prawdą.

5. Wykonawca zobowiązuje się  zwrócić  Zamawiającemu wszelkie  obciążenia  nałożone na Zamawiającego
oraz  zrekompensować  szkodę,  jaka  powstała  u  Zamawiającego  na  skutek  niezastosowania  zapisów
ust. 2-4 przez Wykonawcę.

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - będą miały zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oświadczy, iż
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (należy zaznaczyć zgodnie z oświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę)

§13b *
Forma faktury

I wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi ustrukturyzowaną fakturę/faktury, o których mowa w ustawie z dnia 9

listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,  koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane należy przesyłać na Platformę Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy określonej w ust.
1, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku  przedłożenia  wszystkich  wymaganych  niniejszą  Umową  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury papierowe,  zobligowany jest  powiadomić o  tym fakcie  Zamawiającego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 1.

lub
II wersja
1. Wykonawca oświadcza, że wystawi fakturę/faktury papierową.
2. Zamawiający  informuje,  że  na  podstawie  art.  4  ust.  4,  nie  wyraża  zgody  na  wysyłanie  innych

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,  koncesjach na roboty budowlane lub
usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przedłożenia wszystkich wymaganych niniejszą Umową dokumentów
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia Umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  Umowy  podejmie  decyzję  o  zmianie  formy  rozliczenia  na
fakturę/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpóźniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyższe zapisy można stosować odpowiednio do podwykonawców zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
określonej w ust. 2.

__________________________
*(postanowienia  §13b Umowy -  I  lub  II  wersja  -  będą  miały  zastosowanie  w zależności  od  oświadczenia
złożonego przez Wykonawcę.

§14
Podwykonawcy

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawców na roboty objęte zamówieniem i jest odpowiedzialny
za  działania  i  zaniechania  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  ich  przedstawicieli  lub
pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

2. Wykonawca wykona przedmiot  Umowy  osobiście  oraz  za pomocą podwykonawców  –  zgodnie  z  ofertą
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy następującym podwykonawcom, realizację następujących części zamówienia:
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1)………………………………………………. - ……………………………………………………………………..

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

2)………………………………………………. - ………………………………………………………………………

(firma podwykonawcy) - (zakres/część zamówienia realizowana przez podwykonawcę),

  ………………………… itd.

3.  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu, o ile są już znane,
nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi
zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych  i  usług.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawiadomić
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamówienia oraz przekazać informację na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca będzie pełnił funkcję
koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót, dostaw i usług, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.

5.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną wraz
z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo  lub  ze  wskazaniem  tej  części  dokumentacji,  nie  później  niż  na  14  dni  przed  jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę –
wraz  ze  zgodą  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem tej
umowy.

6.   Umowa z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności:

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż
do  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi
lub roboty budowlanej,

b)  przedmiotem  Umowy  o  podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części  zamówienia określonego Umową
zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  (zakres robót powierzonych podwykonawcy,
stanowiący część zamówienia publicznego),

c) faktury częściowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą wystawiane nie częściej niż 1 raz
w miesiącu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą
tożsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla  tego  wykonania  wymaganiom określonym w dokumentacji  projektowej,  STWiOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, PZJ,

e) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo,  będzie  taki  sam  jak  okres  odpowiedzialności  za  wady  Przedmiotu  Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jeżeli  zabezpieczeniem  roszczeń  Wykonawcy  (podwykonawcy)  z  tytułu  wykonania  i  należytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rękojmi byłaby kaucja pieniężna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rękojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmować następujące postanowienia:

 strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierają umowę ustanowienia kaucji, na podstawie
której podwykonawca (dalszy podwykonawca) wpłaci kwotę kaucji na rachunek bankowy Wykonawcy
(podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,
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 w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymać kwotę kaucji z wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)
faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastąpi w drodze potrącenia roszczenia o zapłatę kaucji z
roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o którym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą będzie zawierała zgodne oświadczenie Stron, z którego będzie wynikało, że kaucja
pieniężna  zatrzymana  przez  Wykonawcę  (podwykonawcę)  z  wystawionych  przez  podwykonawcę
(dalszego podwykonawcę) faktur  na okres realizacji  umowy lub na okres gwarancji  lub rękojmi,
stanowi  kaucję  pieniężną  (zabezpieczenie  w  pieniądzu),  a  nie  jest  wynagrodzeniem  należnym
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do którego odroczony został termin płatności.

h) kwotę wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma płatności podwykonawcom za daną
część dokonywanego odbioru robót nie może być wyższa niż przewidziane w niniejszej Umowie (lub
Harmonogramie) wynagrodzenie częściowe za dany zakres robót potwierdzony odbiorem,

i)   termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin realizacji
robót budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dłuższy niż przewidziany dla tych robót Umową
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrożenia wykonania Przedmiotu Umowy w określonym w § 4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców i powielenie wymagań określonych w lit. a-m w umowach
z dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie  Zamawiającego
i Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

l)  termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być
dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru robót,

ł) umowa  o  podwykonawstwo  będzie  zawierała  zobowiązanie  podwykonawcy  do  przedkładania
Zamawiającemu dalszych umów o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy,

m)  umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7.   Umowa o podwykonawstwo nie może przede wszystkim zawierać postanowień:

1)  uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty Wykonawcy
przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

3)   uzależniających odbiór robót budowlanych przez Wykonawcę od podwykonawcy, od odbioru tych
robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy.

8.  Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej  
projektu przez Zamawiającego,  a  przystąpienie  do jej  realizacji  przez podwykonawcę może nastąpić  
wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9.  Projekt  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za  
zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli  Zamawiający w terminie 7 dni  od dnia przedłożenia mu  
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się  
dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 4.

10.  Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  9  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy  o
podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane,  w szczególności  w przypadku jeżeli  nie  
zostały  spełnione  wymagania  określone  w  ust.  6  i  7  Umowy. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do  przedłożonej  umowy  o  
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  7  dni  od  jej  przedłożenia  
Zamawiającemu, w szczególności w przypadku jeśli nie zostały spełnione wymagania określone w          
ust. 6 i 7.
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11.  Po akceptacji  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po  
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,  
podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, 
jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych.

12.  Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi
do niej na piśmie sprzeciwu.

13.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy określonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umów, które nie mają
bezpośredniego związku z realizacją przedmiotu Umowy, tj. np. umów o dostawę mediów, umów najmu
zaplecza  budowy,  umów  najmu  mieszkań  dla  personelu,  umów  zakupu  sprzętu  biurowego,  umów
obejmujących usługi ochrony, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Termin
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi nie może być dłuższy niż  15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy aniżeli określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w  wysokości  10%  wynagrodzenia  brutto należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy
według  tej  umowy.  Postanowienia  ust.  13  dotyczą  też  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.

14.   Powierzenie realizacji zadań innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z którym została
zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową,  wymaga  ponownej  akceptacji
Zamawiającego w trybie określonym w ust. 5-13.

15.  Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, w tym innych niż określone w ust. 6 i 7, stosuje się
zasady określone w ust. 5-13.

16.   W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest  zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminów określonych tą umową.

17. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca,  nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania  powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót  budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  podwykonawcę  lub  dalszego
podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

18.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

§15
Odbiór robót budowlanych/Odbiór Przedmiotu Umowy
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1.   Przedmiotem odbioru końcowego Obiektu będzie Obiekt wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na
jego użytkowanie, względnie w uzasadnionych przypadkach, wraz z uzyskaniem decyzji organu pierwszej
instancji o pozwoleniu na użytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności.

2.    Strony postanawiają przystąpić do czynności odbiorowych:

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu – w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po
dacie zgłoszenia;

2) odbiorów częściowych –  w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia
gotowości do odbioru;

3)  odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu (odbiór techniczny) – w ciągu 7 dni roboczych po dacie
zgłoszenia gotowości do odbioru. Po przystąpieniu do czynności odbioru, Zamawiający dokona odbioru
bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych Obiektu
(odbiór techniczny) przez Zamawiającego to 14 dni od daty przystąpienia do odbioru;

4)   odbioru końcowego Obiektu (podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu) w terminie 14 dni
licząc od dnia  następnego  po spełnieniu  przez Wykonawcę obowiązków, o  których umowa  w §4
i  zgłoszeniu  gotowości  do  odbioru.  Po  przystąpieniu  do  czynności  odbioru,  Zamawiający  dokona
odbioru bez zbędnej zwłoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego to 7 dni od daty przystąpienia do odbioru;

5) odbiorów  gwarancyjnych,  tj.  cyklicznie  wykonywanych  kontroli  skuteczności  usunięcia  przez
Wykonawcę ujawnionych wad Obiektu – w ciągu  7 dni od dnia  następnego po dacie  zgłoszenia
gotowości do odbioru;

6)   odbioru ostatecznego – nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji i rękojmi.

3.  Wykonawca,  powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy o gotowości do odbioru robót 
zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych składających się na 
przedmiot odbioru. W razie niedopełnienia tego warunku w odniesieniu do robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego na własny koszt odkryć roboty lub 
wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu poprzedniego.

Wykonawca,  powiadomi  Zamawiającego  wpisem  do  dziennika  budowy  oraz  niezwłocznie  pisemnie
o zakończeniu całości  robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, z zastrzeżeniem, że wpis do
dziennika  budowy  dokonany  zostanie  przez  kierownika  budowy  i  będzie  zawierał  jego  oświadczenie
o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy.

4.   Po  spełnieniu  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  mowa  odpowiednio  -  w  ust.  5  albo  5a
Zamawiający, w terminie  5 dni powiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru
końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru - Zamawiający powiadomi pisemnie
o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę faktyczną  i  prawną  uniemożliwiającą
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych.

5.   Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego  robót budowlanych Obiektu
(odbiór  techniczny) jest:  wpis  do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy,  zawierający
oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu całości robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy
z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o tym fakcie i przekazanie Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporządzonej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do
Umowy.

5a. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Obiektu (odbiór przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Obiektu, względnie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiającemu decyzji organu pierwszej
instancji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  zaopatrzonej  w  rygor  natychmiastowej  wykonalności  wraz  z
kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną według wzoru stanowiącego  Załącznik nr 11 do
Umowy.

6.    Zamawiający na podstawie powiadomienia przekazanego na piśmie przez Wykonawcę o  gotowości do
odbioru końcowego robót  budowlanych  Obiektu  i  pod  warunkiem  przekazania  Zamawiającemu  przez
Wykonawcę  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  sporządzonej  wg.  wzoru  stanowiącego
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Załącznik  nr  11  do Umowy, powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin
rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

6a. Zamawiający  po  uzyskaniu  i  przekazaniu  Zamawiającemu  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie  Obiektu względnie,  w  uzasadnionych  przypadkach,  przekazanie  Zamawiającemu  decyzji
organu  pierwszej  instancji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie,  zaopatrzonej  w  rygor  natychmiastowej
wykonalności wraz  z kompletną dokumentacją powykonawczą, sporządzoną według wzoru stanowiącego
Załącznik  nr  11 do  Umowy  powoła komisję odbiorową i wyznaczy jej przewodniczącego oraz termin
rozpoczęcia odbioru, powiadamiając o tym Wykonawcę.

7.     Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru.

8.   Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  przez  Zamawiającego  wady to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli  wady  są  nieistotne  i  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  robót
Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami oraz ustalić wraz z Wykonawcą
sposób  i  odpowiedni  termin  ich  usunięcia  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  a  w  braku  takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiający ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, gdy usunięcie
wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o
obowiązujące normy, specyfikacje techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór
opisanych powyżej uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego
tytułu wnosić żadnych zarzutów.

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według zasad określonych w pkt 1 
zdanie drugie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od 
Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia  rozwiązania  w  formie  opracowania  projektowego  naprawczego  popartego  stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na własny koszt.

9.   Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

10.  Protokół częściowego odbioru będzie sporządzany przez kierownika budowy/kierownika robót, na podstawie
elementów zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.  Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  wad  ujawnionych  w  okresie  gwarancji
i  rękojmi,  w  celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i  potwierdzenia  wypełnienia  przez  Wykonawcę
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem
okresu gwarancji i rękojmi protokół odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §4 Umowy,

2) zwłokę  w usunięciu usterek lub  wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu  w wysokości 0,01%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w ich usunięciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,
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3) zwłokę  w usunięciu usterek lub  wad Obiektu w okresie gwarancji lub rękojmi –  w wysokości  0,01%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2, dla robót zakończonych protokołem odbioru
końcowego Obiektu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4) odstąpienie od Umowy  przez którąkolwiek ze Stron  z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2,

5) zwłokę w dostarczeniu Kosztorysu, o którym mowa w §5 pkt 19 - w wysokości 0,002% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

6) każdą nieusprawiedliwioną  nieobecność  na  budowie  kierownika  robót  lub  kierownika/ów  robót
branżowych/kierownika robót zieleni  – w wysokości 1000 zł, za każdy taki przypadek, odrębnie dla
każdego z nich,

7) zwłokę  w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o których mowa w §2, w wysokości  0,002%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jak również za
dostarczenie  Harmonogramu,  który  nie  uwzględnia  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  uwag  –  w
wysokości 500 zł za każdy taki przypadek,

8) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości
5 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców
lub  dalszych  podwykonawców,  z  wyjątkiem  płatności  na  rzecz  podwykonawcy  z  przedostatniej  i
ostatniej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  płatności  dokonanych  na  podstawie  uzasadnionego
wniosku Wykonawcy,

9) za nie  zgłoszenie  któregokolwiek z  podwykonawców, dostawców lub usługodawców -  w wysokości
5 000  zł  za  każdego  niezgłoszonego  podwykonawcę,  dostawcę  lub  usługodawcę  (zgłoszenie
podwykonawcy,  to  złożenie  Zamawiającemu  na  warunkach  i  zasadach  wynikających  z  Umowy
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo),

10) nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy/dalszemu  podwykonawcy  –   w
wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, nie
więcej niż  15% faktury  brutto, podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, której dotyczy nieterminowa
zapłata,

11) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

12) nieprzedłożenie w terminie 7 dni  od daty zawarcia poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię
umowy lub jej zmiany,

13) brak  dokonania  wymaganej  przez  Zamawiającego  zmiany  Umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie
dostaw  lub  usług  w  zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,  w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w takiej umowie,

14) uniemożliwianie lub utrudnianie Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych, o których mowa  w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokości 1 000 zł za każde takie zdarzenie,

15) zwłokę w dostarczeniu w ciągu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej
w zakresie robót budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru
końcowego  Obiektu,  obejmujące  ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej
kontraktowej  i  deliktowej,  o  której  mowa w §21 w wysokości  co  najmniej  wartości  kontraktu,  w
wysokości 0,002% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

16) zwłokę w dostarczeniu w terminie 14 dni  od dnia zawarcia Umowy programu zapewnienia jakości
(PZJ), o którym mowa w §5 pkt 18 w wysokości 0,002% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11
ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

17) w  przypadku  nieusunięcia  przez  Wykonawcę  na  żądanie  Zamawiającego,  w  terminie  przez  niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  nie  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, w wysokości 5 000 zł za każdy taki przypadek,

18) w przypadku i na warunkach określonych w §11a ust. 13 Umowy,
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19) za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 i 3 do Zarządzenia ws. Zieleni oraz
Planu ochrony zieleni, stanowiącego integralna część Umowy, za prowadzenie prac w sposób szkodliwy
dla drzew i krzewów, tj. w szczególności:

a) za brak zabezpieczenia części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie budowy,

b) za nieprawidłowe zabezpieczenie części nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewów na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarządzenia ds. zieleni,

c) za składowanie urobku z budowy, materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego pod koronami
drzew i w pobliżu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokości  2 000 zł  za każde z  ww. przewinień oraz 200 zł  za każdy dzień zwłoki  w usunięciu
nieprawidłowości w zakresie czynności, o których mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich mogą żądać od siebie Strony z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający jest uprawniony naliczyć karę umowną za zwłokę, w
celu  uwolnienia  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązku  zapłaty  kary  umownej,  na  Wykonawcy  spoczywa
obowiązek wykazania, że opóźnienie nastąpiło na skutek okoliczności,  za które Wykonawca (w tym też
podwykonawca  i  osoby,  którym  Wykonawca  powierzył  wykonanie  robót,  dostaw,  usług)  nie  ponosi
odpowiedzialności.

2. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w
transakcjach handlowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych
przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia wykonania i należytego wykonania Umowy.

4. Obciążenie  Wykonawcy  karą  umowną  za  odstąpienie  od  Umowy  nie  przeczy  możliwości  obciążenia
Wykonawcy karą za zdarzenia  będące podstawą do naliczenia  kary,  zaistniałe  do chwili  odstąpienia  od
Umowy.

5. Jeżeli  kara  umowna z  któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w §16 nie  pokrywa poniesionej  szkody,  to
Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  określonych
przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty.

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z  płatności  należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków
i zobowiązań wynikających z Umowy.

§17
Odstąpienie i rozwiązanie Umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  Umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu –  w takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie  wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest
uprawniony do żądania kar czy odszkodowania.

Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnieniu którejkolwiek z tych okolicznościach.

2. Niezależnie  od uprawnień określonych w obowiązujących  przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1) zostanie złożony wniosek o rozwiązanie lub likwidację firmy Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,

3) w przypadku trwającej co najmniej 14 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
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4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o których mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Obiektu w stosunku do przyjętego Harmonogramu,

6) Wykonawca nie ubezpieczył Obiektu na warunkach opisanych w §21,

7) Wykonawca nie przekazał Kosztorysu, stosownie do postanowień §5 pkt 19,

8) Wykonawca powołał do sprawowania funkcji, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy osobę/osoby nie
uzgodnione z Zamawiającym, stosownie do postanowień §8,

9) Wykonawca wbrew Zamawiającemu skierował do wykonania Obiektu osoby, które wykonują swoje
obowiązki w sposób nienależyty, stosownie do postanowień §8 ust. 10,

10) nastąpi sytuacja, o której mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11) Zamawiający  trzykrotnie  dokonał  bezpośredniej  zapłaty  na  rzecz  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy, o której mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12) Zamawiający dokonał bezpośrednich zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o
której mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

13) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego
wskazanym,  wybudowanych,  zamontowanych,  użytych  materiałów,  niezaakceptowanych  przez
Zamawiającego,

14) w przypadku, o którym mowa w §2 ust.7 Umowy.

3. Odstąpienie  od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Zamawiający  jest uprawniony odstąpić od Umowy w terminie 30  dni od daty powzięcia wiadomości o
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie.

5. Odstąpienie  wywołuje ex nunc, przy czym Strony dokonają rozliczenia zgodnie z §18, chyba że co innego
wynika z treści Umowy.

6. Zamawiający  może odstąpić od Umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.
456  ust.1  pkt  2  Prawo zamówień publicznych i  na  warunkach  w  nim określonych,  z  uwzględnieniem
postanowień niniejszej Umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części  Umowy i  nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18
Obowiązki Stron w przypadku odstąpienia i rozwiązania Umowy

Jeżeli co innego nie wynika z postanowień Umowy, w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy
przez Zamawiającego Strony obciążają następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót budowlanych na dzień odstąpienia/rozwiązania Umowy.

2) W przypadku nie sporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie
określonym w pkt 1, zostanie on sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony odstępującej od Umowy/rozwiązującej
Umowę, z zastrzeżeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być
wykorzystane przez Wykonawcę do innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5) W razie odstąpienia od Umowy/rozwiązania Umowy - Zamawiający zobowiązany jest do:

a)  dokonania odbioru przerwanych robót  budowlanych, co  do  których  Zamawiający  nie  miał
zastrzeżeń oraz   zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia/rozwiązania  Umowy w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robót,
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b)  przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

c)  zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w
pkt 4), jeżeli odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych
od Wykonawcy.

§19
 Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres  ……………………………  miesięcy
(zgodnie z ofertą Wykonawcy) na cały zakres Przedmiotu Umowy.

2.    Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu.

3.    Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpóźniej w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego
Obiektu.

Zamawiający jest uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego do chwili wystawienia
przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do Umowy.

4.  W przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy lub odstąpienia jednej ze  Stron, okres gwarancji
i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. Dokończenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi za wykonany przezeń zakres robót.

5.   W przypadku, nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady w sposób nienależyty, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i
rękojmi  za  wady,  bez  konieczności  uzyskania  odrębnego  upoważnienia  sądowego,  z  zastrzeżeniem
wcześniejszego  wezwania  Wykonawcy  do  usunięcia  wad  pod  rygorem  wykonawstwa  zastępczego  z
wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni terminu, który upłynął bezskutecznie.

6.   Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usunięcie wady należy rozumieć naprawę
rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na nową lub ponownie wykonane roboty.

7.   Udzielone  rękojmia  i  gwarancja  nie  naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń  o
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zależności od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniądz1

1. Wykonawca,  przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. kwotę ….......................... zł
w pieniądzu. 

2. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wykorzystania  kwoty  zabezpieczenia,  o  której  mowa  w  ust.  1
w przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody
lub kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

4. Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania kwoty ……….…………...… zł, stanowiącej 30% kwoty wskazanej
w  ust.  1,  na  zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i  gwarancji  za wady  Obiektu,
o  ile  Zamawiający  nie  wykorzystał  uprzednio  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy ww. kwotę nie później  niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i
rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego
na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.
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4. W  celu  realizacji  kwoty  zabezpieczenia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  realizacji  roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni, a po bezskutecznym jego upływie, Zamawiający
będzie uprawniony wykorzystać kwotę zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia1

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i  należytego wykonania Umowy
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §11 ust. 2, tj. kwotę  ………………… zł w formie
………………………. na kwotę ……………………… zł. Jeżeli okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie przekracza 5
lat to zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat z
jednoczesnym zobowiązaniem się  Wykonawcy  do  przedłużenia  zabezpieczenia  lub  wniesienia  nowego
zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.    W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie gwarancji/poręczenia, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu,
poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata  ta  następuje  nie  później  niż  w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

2.  Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o której mowa w   ust.  1  w
przypadku wystąpienia wszelkich roszczeń w stosunku do Wykonawcy, w szczególności z tytułu szkody lub
kary umownej, powstałych w czasie realizacji Umowy. 

3.  W przypadku gdy Strony wydłużą termin wykonania Obiektu, Wykonawca będzie zobowiązany najpóźniej
na 3 dni przed upływem okresu ważności gwarancji/poręczenia, złożyć odpowiednią kwotę pieniężną
lub przekazać Zamawiającemu gwarancję/poręczenie z okresem ważności wydłużonym w stosunku
do terminu opisanego w ust. 1  o ilość dni wynikającą z wydłużenia terminu wykonania  Obiektu.
W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia odpowiednią kwotę
na poczet zabezpieczenia.
Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również wtedy, gdy Obiekt nie został wykonany przed upływem
ważności  zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  wniesionego  w  innej  formie  niż  pieniężna
-  w  takim  przypadku,  Wykonawca,  zobowiązany  jest  na  warunkach  i  zasadach  opisany  w  ust.  3
wnieść zabezpieczenie z okresem ważności niezbędnym do zakończenia prac, który zostanie określony
przez Zamawiającego. W przeciwnym razie Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z wynagrodzenia
odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia.

4.  Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 70% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1,  w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Obiektu, chyba że
zabezpieczenie zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących
mu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5.   Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę ................ , stanowiącą 30% wartości zabezpieczenia, o którym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady Obiektu, chyba że zabezpieczenie
zostało uprzednio wykorzystane przez Zamawiającego na poczet realizacji przysługujących mu roszczeń.

6.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu gwarancji/poręczenia/odpowiedniej kwoty
pieniężnej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony zatrzymać z
wynagrodzenia odpowiednią kwotę na poczet zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego. 

7.   W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i należytego wykonania Umowy
wybierze gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji
była zgodna z założeniami wg Załącznika nr 13 do Umowy.

...........................................................................................

1Wybrać właściwe

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca ma obowiązek zawarcia i utrzymania przez cały okres realizacji Umowy,  umowy
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  w ciągu 14 dni od dnia zawarcia  Umowy kopie polis
ubezpieczeniowych spełniających warunki Umowy potwierdzających fakt zawarcia przez Wykonawcę wyżej
wymienionych umów ubezpieczenia, zaś kopie dowodów opłacenia stosownych składek Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Inwestorowi w ciągu 7 dni po wymagalnym terminie płatności określonym w polisie.
Na potwierdzenie ciągłości ubezpieczenia w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
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zobowiązany  w  terminie  7  dni od  upływu  ważności  polisy  przedstawić  Zamawiającemu  polisę
ubezpieczeniową na kolejny okres ubezpieczenia.

3. Suma ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż wartość kontraktu, tj.  nie mniej niż ……………………., jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22
Warunki zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną
w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej, opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  -  pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w przypadkach określonych w art. 455  ust. 1 pkt 2 – 4
i  ust.  2 ustawy Pzp oraz  przewiduje zgodnie z art.  455 ust.  1 pkt 1) ustawy Pzp  możliwość zmiany
postanowień Umowy określając następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień Umowy:

1) Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki  podatku od towarów i  usług (VAT),  wynagrodzenie  należne Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku od towarów i usług
(VAT),

b) w przypadkach określonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu świadczenia Umowy w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w pkt 2 lit. e) i f),

2) Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji  robót  budowlanych  Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów,

b) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych  uniemożliwiających
prowadzenie  robót  budowlanych,  termin  wykonania  robót  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i - jeśli dotyczy –
o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  prowadzenie  robót,  powstałej  w
związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystąpienia niekorzystnych warunków
atmosferycznych  oraz  istnienia  przeszkody,  o  której  mowa  powyżej,  musi  być  odnotowany  w
dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie zgłoszony
Zamawiającemu na piśmie,

c)  w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w §10
pkt 2) Umowy, o okres równy temu opóźnieniu,

d)  w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres równy temu opóźnieniu,

e) w  przypadku niemożności  wykonywania  Przedmiotu  Umowy  w  razie  zaistnienia okoliczności
nadzwyczajnych, np.  działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę i jego podwykonawców  termin wykonania przedmiotu
Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania  okoliczności  nadzwyczajnych  uniemożliwiających
wykonanie  Przedmiotu  Umowy  i  -  jeśli  dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody
uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy,  powstałej  w  związku  z  okolicznościami
nadzwyczajnymi, o których mowa powyżej,

f)  w  przypadku niemożności wykonywania Przedmiotu Umowy w związku z  zaistnieniem/istnieniem
epidemii/pandemii,  klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane  przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawców -  termin  wykonania  przedmiotu  Umowy  przedłużony  zostanie  o  czas  trwania
okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej i - jeśli
dotyczy  –  o  czas  niezbędny  do  usunięcia  przeszkody  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu
Umowy w związku z okolicznościami, o których mowa powyżej,

g)   w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie tych
robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,
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h) w przypadku opóźnień wynikających z decyzji administracyjnych,  innych  aktów  władczych
i  orzeczeń  organów  administracji  publicznej  i  innych  instytucji,  które  nie  są  następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - terminy wykonania robót przedłużone
zostaną o czas trwania opóźnień,

i) wystąpienia  okoliczności  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  tj.  opóźnienia,  utrudnienia  lub
przeszkody dające się przypisać Zamawiającemu – o okres wynikający z przerw lub opóźnienia,

j)   wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, a uniemożliwiających mu dotrzymanie
terminu wykonania Przedmiotu  Umowy  pisemnie  uzasadnionych  i  udokumentowanych  przez
Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin wykonania przedmiotu zamówienia,

k)   w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp,  o ile
wykonanie tych robót (zamówień) powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,

l)  uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnień,
stanowisk,  pozwoleń  itp.)  przez  organy  administracji  publicznej,  gestorów  sieci,  zarządców,
administratorów terenów, urządzeń, niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad terminy
określone  w  przepisach  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  w  tym zakresie,   chyba,  że
przyczyną  uchybienia  przez  organ  terminowi,  o  którym  mowa  powyżej,  jest  działanie  lub
zaniechanie działania przez Wykonawcę, w tym błędne lub niepełne sformułowanie wniosku lub
jego załączników lub skierowanie wniosku do niewłaściwego organu - o okres przekraczający czas
rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygnięcia,

m)  wniesienia od uzyskanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie odwołań, zażaleń, skarg itp. - od
momentu złożenia odwołania, zażalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, o ile
okoliczności, o których mowa powyżej mają wpływ na termin realizacji Umowy, co zostanie przez
Wykonawcę uzasadnione i udokumentowane.

Przedłużenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przedłużeniem okresu ważności
zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  lub  wniesieniem  nowego  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) dotyczących zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona
umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym ze
SWZ),

6) zmiany osób, o których mowa w §8 ust. 1,

7) zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawa
powodujących konieczność: przyjęcia innych rozwiązań technicznych,  technologicznych lub uzyskania
innych bądź dodatkowych decyzji niezbędnych w związku z projektowaną inwestycją lub uwzględnienia
nowych przepisów prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania dokumentacji projektowej, w
tym wynikających z prawa zamówień publicznych,

8) zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy – Prawo budowlane, zmiana w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy –  Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych
przez kierownika budowy, zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) zmiany dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę,

11) zmiany wysokości wartości drewna opałowego, wskazanej w postanowieniach §5 pkt 65 Umowy, w
przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i  usług (VAT) lub w przypadku zmiany
faktycznego  zakresu  wycinki  –  w  takiej  sytuacji,  wartość  drewna  opałowego  stanowiąca  koszt
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Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmieniona w stosunku wynikającym ze zmienionej stawki podatku VAT
lub odpowiednio zmieniona w zakresie wynikającym z faktycznie wykonanej wycinki,

12) w przypadku, o którym mowa w §11a ust.17 Umowy.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w
szczególności: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wpływ zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczególności określonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokołu
konieczności.

§23
Wprowadzenie na teren budowy innego Wykonawcy

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo,  a  Wykonawca  wyraża  zgodę,  do  wprowadzenia  na  przekazany
Wykonawcy teren budowy, innego wykonawcy, z  którym Zamawiający zawarł  umowę, np.  w zakresie
montażu wyposażenia w meble itp. (dalej: „Drugi Wykonawca”).

2. Wprowadzenie  Drugiego  Wykonawcy  na  teren  budowy,  odbędzie  się  z  udziałem  kierownika  budowy
Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, na zasadach uzgodnionych przez Strony i
Drugiego Wykonawcę.

3. Przed  wprowadzeniem Drugiego  Wykonawcy  na  teren  budowy,  Zamawiający  określi  zasady,  sposób  i
organizację  wykonywania  prac  przez  Drugiego  Wykonawcę,  tak  by  nie  kolidowały  one  z  prawidłową
realizacją Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

4. W  przypadku  wprowadzenia  na  teren  budowy  Drugiego  Wykonawcy,  odpowiedzialność  za  kierowanie
robotami  i  koordynowanie  działań  zapewniających  przestrzeganie  podczas  wykonywania  robót
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach spoczywa na kierowniku
budowy Wykonawcy.

§24
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w
związku z wykonywaniem zlecenia dotyczących Zamawiającego i jego Klientów.

2. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale
których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali tych samych reguł poufności określonych w
niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za
swoje własne.

3. Wykonawca  obowiązany  jest  również  do  podjęcia  pozytywnych  działań  zmierzających  do  ochrony
informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść
do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zamawiającego.

4. Postanowienia ust. 1-3 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej Umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub decyzji

administracyjnej.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta

Płocka i innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie www.zsz.plock.eu
oraz  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  standardów  z  nich  wynikających.  Regulacje  nieujawnione
publicznie  z  uwagi  na  wymagania  bezpieczeństwa  informacji  zostaną  przedstawione  Wykonawcy  po
zawarciu  niniejszej  Umowy,  zaś  Wykonawca  niniejszym  deklaruje  ich  stosowanie  –  wprost  lub
odpowiednio.

§25
Korespondencja elektroniczna

Strony  Umowy ustalają,  że  wszelkie  informacje  dotyczące  realizacji  Umowy,  dostarczone  na  adres  e-mail
Zamawiającego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawcę oraz na adres e-mail Wykonawcy (….…….…….……..….)
przez Zamawiającego poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie; jeżeli informacja ma formę oświadczenia
woli, dla którego skuteczności niezbędne jest zachowanie formy pisemnej (zwykłej bądź kwalifikowanej), strony
zobowiązują się do akceptacji dokumentów elektronicznych opatrzonych przez uprawnioną do ich wystawienia
osobę certyfikatem podpisu kwalifikowanego, składanego za pomocą bezpiecznego urządzenia służącego do
składania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie się przyjęcie wiadomości przez
serwer, na którym znajduje się skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie

35

http://www.zsz.plock.eu/


infrastruktury  technicznej  wykorzystywanej  przez  nie  do  komunikacji,  włączając  w to  odpowiedzialność  na
zasadzie ryzyka związanego z dokonanym wyborem usług świadczonych przez trzecią stronę, w szczególności
usług hostingowych.
W przypadku dysfunkcji serwera bądź innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obsługę
adresu pocztowego wskazanego w umowie,  uniemożliwiającej  dokonanie  doręczenia  w wyniku awarii  bądź
zastosowanych w nim reguł konfiguracji,  konsekwencje w postaci  uznania informacji  za przekazaną ponosi
strona  korzystająca  z  danego  serwera  bądź  innego  elementu  infrastruktury  telekomunikacyjnej,  chyba  że
dysfunkcja nastąpiła w wyniku działania siły wyższej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystająca z tej infrastruktury poinformowała skutecznie drugą stronę o dysfunkcji infrastruktury,
wskazując  jednocześnie  zastępczy,  tymczasowy  sposób  dokonywania  doręczeń,  zapewniający  ich  nie
zaprzeczalność  oraz  adekwatny  do  przebiegu  wdrożenia  czas  realizacji.  Korzystanie  z  połączeń
wykorzystujących rozwiązania anonimizujące np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§26
Ochrona  danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zapisy opcjonalne:

Klauzula  I  - Klauzula  informacyjna  dla  umowy  zawieranej  z  osobą  fizyczną  nieprowadzącą
działalności gospodarczej,  działającą osobiście:
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400

Płock. 
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych jest  Inspektor  ochrony

danych – iod@plock.eu.
3. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej Umowy.
4. Zamawiający  oświadcza,  że  odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Wykonawca ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania

ich  kopii,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania  kiedy  kwestionuje  prawidłowość  danych
osobowych oraz usunięcia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7. Wykonawca ma prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego,  którym jest  Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostałych umów.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), osób reprezentujących Strony oraz osób wykonujących Umowę w
imieniu Stron, przetwarzanych w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej Umowy są:

1) Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
2) (drugi podmiot) z siedzibą: w …………..., przy ul. ………., 00-000 ……………
Każda ze Stron jest odrębnym administratorem danych.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Płock – iod@płock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - …………………..

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą, jak
też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronach niniejszej Umowy.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stron.
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5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat licząc od końca roku zakończenia Umowy.
6. Każdy ma prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3)  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku  kwestionowania  prawidłowości  danych
osobowych;
4) usunięcia danych po ustaniu celu, dla realizacji którego były przetwarzane.

7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Każda  ze  Stron  umowy  zapozna  z  treścią  powyższej  klauzuli  osoby,  które  w  imieniu  Strony  będą

realizowały niniejszą Umowę.
10. W związku ze współfinansowaniem zadania ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i

Zwiększenia  Odporności  (KPO)  Zamawiający  informuje,  że  przy  realizacji  Umowy  dane
Wykonawcy  i  osób,  które  w  jego  imieniu  będą  realizowały  niniejszą  Umowę,  mogą  być
przekazywane  Wojewodzie  Mazowieckiemu  i  innym  podmiotom.  Wobec  tego  Zamawiający
przekazuje klauzulę informacyjną KPO, stanowiącą Załącznik nr 16 do Umowy.

§27
Klauzula o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamówienia publicznego Wykonawca zapewni
dostępność  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o
zapewnianiu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami (t.  j.  Dz.  U.  z  2024 r.  poz.  1411)  oraz
zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Standardzie architektonicznym” stanowiącym część załącznika nr 2 do
„Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia:
1)  w zakresie dostępności architektonicznej:

a) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynku,
b) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku,

które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych, pomieszczeń bloku żywieniowego i pomieszczeń socjalnych dla personelu,

c) zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i
dotykowy,

d) zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny
sposób z każdej kondygnacji nadziemnej,

2) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) urządzeń  lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli

indukcyjnych,  systemów  FM  lub  urządzeń  opartych  o  inne  technologie,  których  celem  jest
wspomaganie słyszenia.

2.  Zapewnienie  dostępności  następować  będzie  z  uwzględnieniem  projektowania  produktów,  środowiska,
programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczając jednak pomocy technicznych dla
osób ze szczególnymi potrzebami, jeżeli będzie to potrzebne.

3.  Jeżeli  Wykonawca,  nie  jest  w stanie  zapewnić  warunków, o  których mowa w art.  6  pkt  1 i  3  ustawy,
obowiązany jest zapewnić dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

§28
Cesja praw i obowiązków

Przeniesienie  przez  Wykonawcę  praw  i  obowiązków  wynikających  z  Umowy,  wymaga  uprzedniej  zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§29
Klauzula salwatoryjna

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień Umowy nie ma wpływu na wykonalność pozostałych
postanowień.  W  przypadku  uznania  jakiegokolwiek  postanowienia  Umowy  z  dowolnej  przyczyny  za
niewykonalne,  postanowienie  takie  zostanie  zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym
możliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzględni ich interesy gospodarcze.
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§30
Postanowienia końcowe

1. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje drugiej Stronie, że ma prawo i zdolność do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne lub pozaumowne, które uniemożliwiają danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowiązań wymaganych Umową.

2.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2024, poz. 1320), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 725), ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j.  Dz. U. z  2024,  poz.  1061) oraz inne właściwe dla
Przedmiotu Umowy.

3.  Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4.  Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden  dla
Zamawiającego.

5. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wniosek o zatwierdzenie materiałów (wzór),
Załącznik nr 1a - Tablica informacyjna (wzór), Opis tablicy informacyjnej,
Załącznik nr 2 - Wymagania dotyczące realizacji Umowy w związku z finansowaniem inwestycji  ze

środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 4 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o realizacji robót przez Podwykonawców (wzór),
Załącznik nr 6 - Oświadczenie  Podwykonawcy  o  realizacji  robót  przez  dalszych  Podwykonawców

(wzór),
Załącznik nr 7 - Oświadczenie Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] (wzór),
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dalszego Podwykonawcy [bieżący okres rozliczeniowy] 

            (wzór),
Załącznik nr 9 - Oświadczenie  wykonawcy i  podwykonawcy dotyczące przedostatniego i  ostatniego

okresu rozliczeniowego (wzór),
Załącznik nr 10 - Oświadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy  o  rozliczeniu  umów

podwykonawczych,
Załącznik nr 11 - Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej (wzór),
Załącznik nr 12 - Gwarancja jakości,
Załącznik nr 13 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i należytego wykonania Umowy,
Załącznik nr 14 - Oświadczenie/Deklaracja o zapoznaniu się z Kartami Standardów Ochrony Drzew w

Procesach  Inwestycyjnych  Miasta  Płocka  oraz  z  konsekwencjami  finansowymi,
administracyjnymi  i  karnymi  ze  nieprzestrzeganie  zapisów  i  podstaw  prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych,

Załącznik nr 15 - Waloryzacja wynagrodzenia na przykładzie,
Załącznik nr 16 -          Klauzula informacyjna KPO.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy  umowa będzie  zawierana  w formie  elektronicznej,  tj.  podpisywana będzie  przez  Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy  wzór  umowy zmodyfikowany zostanie  w następującym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominięty zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominięte zostaną postanowienia §30 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostaną następujące postanowienia:

a) datą  zawarcia  Umowy jest  data  złożenia  oświadczenia  woli  o  jej  zawarciu  przez
ostatnią  ze  Stron,  stosownie  do  wskazania  znacznika  czasu  ujawnionego  w
szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;
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b) Umowa sporządzoną jest w formie elektronicznej i podpisana przez każdą ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUJĘ ZE ŚRODKÓW

  ………………                                                    ………………….
       Data                                                             Skarbnik

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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