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Zamawiajacy:
GMINA MROCZA
Plac 1 Maja 20
89-115 Mrocza

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczace tresci SWZ )
oraz ZWOLANIE ZEBRANIA WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Dotyczy: prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 090112¢ w miejscowos$ci Drzewianowo od km 0+000 do km 0+750”

Nr postepowania: 271.3.13.2024
Zamawiajacy informuje, ze w dniu 17.12.2024 r. oraz 18.12.2024 r. Wykonawcy zwrocili si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy udziela

nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1:

,ZGODNIE Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJACEGO , W TYM NA PYTANIE 4 — WYJASNIENIA
ZAMIESZCZONE W DNIU 16.12.2024R. , WYKONAWCA PRZEPROWADZIX. WIZJE LOKALNA.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze opis przedmiotu zamdwienia z postgpowania nie
jest zgodny ze stanem faktycznym, co Zamawiajacy potwierdzil blednie w wyjasnieniach. Na obszarze
stanowigcym przyszly plac budowy prowadzone byly lub sg roboty budowlane. Na odcinku ok. 400 m, jest
nawiezione kruszywo, wykonane jest korytowanie drogi, stabilizacja, odhumusowane sa pobocza.

Jest to niezgodno$¢ ze opisywanym w projekcie stanem istniejagcym. Proszg o przedstawienie inwentaryzacji
wykonanych i odebranych w/w prac. Aktualnie dokumentacja zamdwienia nie jest zgodna ze stanem
faktycznym. Proszg o odniesienie si¢ do zaistniatej sytuacji tak, aby wykonawcy w sposob prawidtowy
mogli dokona¢ wyceny robot w ofercie.

Zaistniata sytuacja moze znaczaco utrudni¢ czes$ci wykonawcom wlasciwe przygotowanie oferty, prowadzac
do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz réwnego traktowania wykonawcoOw oraz wprowadza
wykonawcow w blad, co powoduje, Zze postgpowanie jest obarczone wadg majgcg wplyw na wynik
postepowania.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wskazuje, ze opis przedmiotu zamowienia zawarty w SWZ w rozdziale III obejmuje wytyczne
co do wykonania odcinka (cytat) ,,drogi gminnej w miejscowosci Drzewianowo na dfugosci 750 mb.
W ramach zadania przewiduje si¢ wyposazenie drogi w nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,00 m oraz
obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokosci
0,75m, przebudowe istniejqcych zjazdow, regulacje rowow odwadniajgcych, roboty wykonczeniowe. Teren
objety inwestycjq to pas drogowy drogi gminnej o szerokosci do 7,00 m. Teren, na ktorym zlokalizowano
przebudowe zagospodarowany jest przez jezdni¢ gruntowq miejscowo _utwardzong kruszywem, pobocze
gruntowe oraz rowy przydrozne. Poczgtek trasy to odcinek od km 0+000 i nawiqzuje on do skrzyzowania
z droga powiatowg 1908C, natomiast koniec znajduje si¢ w km 0+750 (granica dziatki drogowej nr 60/1
i dzialki nr 54 stanowigcej réw). Nalezy przebudowaé jezdnie na powierzchni 3750 m’, przebudowaé
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pobocza o powierzchni 1125 m2, przebudowa¢ zjazdy o powierzchni 174 m2, oraz wyregulowac istniejgce
rowy przydrozne o powierzchni 4290 m2. Nalezy wykonac konstrukcje jezdni o tgcznej grubosci 39 cm oraz
konstrukcje poboczy o grubosci 20 cm. Odwodnienie odbywac si¢ bedzie w sposob powierzchniowy
do regulowanych lewostronnych rowow odparowujgcych (skarpy 1:1,5). W zwiqzku z faktem, iz w ciggu
drogi znajduje sie przepust na dojazdach nalezy zamontowac bariery ochronne stalowe jednostronne U 14a,
ktorych do tej pory nie bylo”.

Zapis SWZ jest to zgodny z obecnym stanem faktycznym i zamierzeniem Zamawiajacego tj. inwestycja
obejmuje odcinek o dtugosci wskazanej powyzej wraz ze wszystkimi elementami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j.

Watpliwos¢ Wykonawcy dotyczaca prowadzonych uprzednio robdt zwigzanych z czgsciowym
korytowaniem, nawiezieniem niezageszczonego kruszywa na pewnym odcinku tej drogi nie rzutuje na
zakres robot w prowadzonym obecnie postgpowaniu.

Zamawiajacy wskazuje, ze wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ od podstaw zgodnie z dokumentacja
projektowa i nie nalezy przyjmowac, ze odcinek na ktérym doszlo do ingerencji mozna uznaé, za
prawidtowo wykonany.

Jednoczesnie majac na wzgledzie, ze watpliwosci Wykonawcy sg podyktowane checig rzetelnej kalkulacji
oferty Zamawiajacy na podstawie art. 285 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych zwoluje
ZEBRANIE WSZYSTKICH WYKONAWCOW w celu wyjasnienia tresci SWZ.

Jednoczesnie Zamawiajacy sugeruje, aby przed zebraniem wszystkich Wykonawcow przeprowadzi¢ wizje
w terenie. Ponadto Zamawiajacy nie wyklucza, Ze istnieje mozliwo$¢ aby na wniosek Wykonawcow
biorgcych udziat w zebraniu wizja terenowa odbyta si¢ takze podczas zebrania.

W zawigzku z powyzszym Zamawiajagcy wyznacza termin  ZEBRANIA  WSZYSTKICH
WYKONAWCOW na dzien 02.01.2025 r., na godzine 12.00 w Sali Sesyjnej Urzedu Miasta i Gminy
w Mroczy (pokdj 310), Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.

Podczas zebrania Wykonawcy zainteresowani wzigciem udziatu w przetargu (ztozeniem ofert) beda mogli
zglosi¢ pytania o wyjasnienie tre§ci SWZ.

Zamawiajacy sporzadzi informacj¢ z przebiegu zebrania zawierajaca zgloszone na zebraniu pytania
o wyjasnienie tresci SWZ oraz odpowiedzi na te pytania, bez wskazywania zrodet pytan. ,Informacja
z zebrania wykonawcOw” zostanie udostgpniona na stronie internetowej prowadzonego postgpowania jako
dodatek do SWZ.

Pytanie 2:

Zwracamy si¢ z prosbg o wyjasnienie kwestii dotyczacej materialu pochodzacego z wykopu. Prosimy
o informacjg¢, czy material ten pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego, a jesli nie, to jakie sg dalsze
przewidywania co do jego zagospodarowania. Czy utylizacja lub wywéz materialu lezy po stronie
Wykonawcy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zagospodarowanie 1 ewentualna utylizacja materialu pochodzacego z wykopu lezy po stronie Wykonawcy,

prosze skalkulowa¢ w ofercie.

Jednoczeénie Zamawiajgcy majac na wzgledzie zapewnienie odpowiedniego czasu na przygotowanie oferty
na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmienia tres§¢ SWZ w nastepujgcym zakresie:
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Rozdzial XV Termin zwiazania oferta

Jest:

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 18.01.2024 r., przy czym pierwszym

dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

Zmienia si¢ na:

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 8 lutego 2025 r. , przy czym pierwszym

dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

Rozdzial XVI Skladanie i otwarcie ofert

Jest:

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 20.12.2024 r. do godz. 10:00.

7. Otwarcie ofert nastgpuje niezwlocznie po uptywie terminu skladania ofert tj. 20.12.2024 r.

o godz. 10.30.

Zmienia si¢ na:

1. Oferty nalezy sktada¢ do dnia 10.01.2025r. do godz. 10:00.

7. Otwarcie ofert nastgpuje niezwlocznie po uplywie terminu sktadania ofert tj. 10.01.2025 r.

0 godz. 10.30.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA
mgr inz. Jarostaw Okonek
/podpisano elektronicznie/
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