
                                                                           Płock, dnia 30 stycznia 2025 r. 

WZP.271.1.118.2024.JM

Wykonawcy

dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320)  pod nazwą: Dostawa 18 szt.
fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów o napędzie elektrycznym,
zasilanych wodorem, do komunikacji miejskiej o długości do 12,5 m. 

Zamawiający  Gmina  Miasto  Płock  na  podstawie  art.  135  ust.  6  Pzp   przekazuje
odpowiedzi na   zapytania nr 6 z dnia 15 stycznia 2025 r.  oraz  zapytania nr 7
z dnia 20 stycznia 2025 r. 

Na podstawie art. 286 ust. 1  Pzp dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia
w poniższym zakresie: 

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje odpowiednią mocą,
pozwalającą na zasilanie 2 ładowarek 40 kW, jeśli  nie czy Zamawiającym posiada już
warunki przyłączeniowe i umowę przyłączeniową z operatorem energetycznym? 

Odpowiedź

Zamawiający posiada możliwość podłączenia 2 ładowarek 40 kW.

Pytanie 2

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wykona  instalację  elektryczną  zasilającą
ładowarki zakończoną gniazdem CEE w miejscu planowanej lokalizacji ładowarek?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że wykona instalację elektryczną zasilającą ładowarki.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie,  że w ramach zamówienia oczekuje dostawy
ładowarek z jednym złączem DC.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że oczekuje dostawy ładowarek z jednym złączem DC.

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o podanie dokładnej lokalizacji instalacji ładowarek mobilnych,
czy będą one zlokalizowane w budynku? Prosimy o potwierdzenie, że za przygotowanie
miejsca posadowienia ładowarek (powierzchnia utwardzona) odpowiada Zamawiający.

Odpowiedź



Zamawiający przygotowuje odpowiednie miejsce lokalizacji.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, w czyim zakresie prac jest zapewnienie budowy
elementów  ochrony  mechanicznej  ładowarek,  malowania  poziomego  i  oznaczeń
pionowych,  jeżeli  dotyczy,  wymaganych  przez  UDT  zapisami  Rozporządzenia  Ministra
Energii  w  sprawie  wymagań  technicznych  dla  stacji  ładowania  i  punktów  ładowania
stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego;

Odpowiedź

Zamawiający wykona wszystkie wymagane prace.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że na minimum 30 dni przed datą badania UDT, Klient dostarczy
wszystkie  wymagane  dokumenty  ze  swojej  strony  do  złożenia  wniosku  UDT
o przeprowadzenie badania (protokół odbioru przyłącza, umowa przyłączeniowa, schemat
instalacji  elektrycznej,  poświadczenie  prawidłowości  wykonania  instalacji  elektrycznej,
mapka  z  zaznaczonym  miejscem  instalacji  ładowarki  i  zabezpieczeń  mechanicznych
w postaci słupków przeciwuderzeniowych).

Odpowiedź:

Zamawiający  będzie  dysponował  odpowiednimi  dokumentami,  jeżeli  będą  one
wymagane.

Pytanie 7

Wykonawca  prosi  Zamawiającego  o  doprecyzowanie  warunków  gwarancji  dla
infrastruktury  ładowania.  Czy  standardowy  okres  gwarancji  na  24  miesiące  będzie
wystarczający?

Odpowiedź:

Zamawiający  oczekuje  gwarancji  równej  okresowi  gwarancji  całopojazdowej  dla
autobusu.

Pytanie 8

Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie czy w ramach umowy Zamawiający
oczekuje szkolenia z zakresu obsługi ładowarek i prostych napraw.

Odpowiedź:

Zamawiający  potwierdza,  że  w  ramach  zamówienia  Wykonawca  ma  przeszkolić
pracowników  w  zakresie  obsługi  ładowarek  i  prostych  napraw.  W  związku  z  tym
w umowie w §3 dodaje ustęp 9. o treści:

„9.  Wykonawca  w  ramach  umowy  przeszkoli  min.  4  pracowników  z  zakresu  obsługi
i prostych napraw dostarczonych ładowarek”.   

Pytanie 9

Wykonawca prosi  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  ładowarki  mogą być  wykonane
w standardowym malowaniu. Jeśli nie prosimy o podanie wymaganego koloru z palety
RAL.

Odpowiedź:



Ładowarki mogą być pomalowane w standardowym kolorze.

Pytanie 10

Wykonawca  prosi  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  czy  w  ramach  zamówienia  Klient
oczekuje dostawy ładowarek wraz z systemem do monitorowania ich pracy? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ładowarek z system monitorowania ich pracy.

Pytanie 11

W przypadku  dostawy  systemu  do  monitorowania  pracy  ładowarek  wykonawca  prosi
Zamawiającego o doprecyzowanie w jaki sposób ma przebiegać łączność ładowarek z tym
systemem  (Ethernet,  Wi-Fi,  GSM).  Prosimy  o  potwierdzenie  czy  po  stronie
Zamawiającego  będzie  zapewnienie  karty  SIM  lub  doprowadzenia  przyłącza
Ethernetowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje ładowarek z system monitorowania ich pracy.

Pytanie 12

Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie jaka jest oczekiwana długość kabli
AC  i  DC?  Zalecana  długość  kabli  DC  to  5  metrów  i  nie  dłuższa  niż  9  metrów.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dostawy kabli o długości DC – 9 m. i AC - 9m.

Pytanie 13

W OPZ tabela pkt. 2. Zamawiający napisał:

"4. Zastosowany napęd musi:

c)  posiadać  funkcję  ograniczenia  prędkości  maksymalnej  do  70  km/h  z  możliwością
zmiany jej wartości przez Zamawiającego;"

Prosimy  o  doprecyzowanie  czy  zamawiający  przewiduje  modyfikowanie  prędkości
maksymalnej  pojazdu  powyżej  wartości  70  km/h?  Pragniemy  zauważyć,  że  zgodnie
z  wymaganiami  GSR2  obowiązującymi  od  lipca  2024  roku  autobus  z  dopuszczalną
prędkością  maksymalną  powyżej  70  km/h  obowiązkowo  musi  posiadać  dodatkowe
systemy  bezpieczeństwa  co  sprawia,  że  cena  autobus  jest  wyższa  od  autobusu
z ograniczeniem prędkości równym bądź niższym 70 km/h. 

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  będzie  modyfikował  prędkości  maksymalnej  autobusów  powyżej  70
km/h.  

Pytanie 14
W OPZ tabela pkt. 19. Zamawiający napisał:

"Na wyświetlaczy muszą się znajdować następujące informacje:



3.2 podczas procesu tankowania wodoru:

a) początek oraz koniec procesu tankowania;"

Prosimy  o  dopuszczenie  informowania  o  procesie  ładowania  poprzez  sygnalizację  na
pulpicie  kierowcy otwarcia  klapy  wlewu do  tankowania  wodorem.  Nie  ma możliwości
ingerowania  w  przyłącze  do  tankowania  wodorem  aby  zainstalować  dedykowane
urządzenie sygnalizujące o procesie tankowania wodoru. Dodatkowo proces tankowania
wodorem jest procesem krótkim porównywalnym do procesu tankowania standardowymi
paliwami.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie i zmienia zapis pkt 19 OPZ ppkt 3.2.

„3.2. podczas procesu tankowania wodoru:
a) początek oraz koniec procesu tankowania (sygnalizacja otwarcia klapy wlewu do

tankowania);”

Pytanie 15
W OPZ tabela pkt. 5. Zamawiający napisał:

"5.4 hamulec przystankowy załączany przez kierowcę przełącznikiem lub automatycznie
po  otwarciu  dowolnych  drzwi  lub  poprzez  dłuższe  przytrzymanie  pedału  hamulca,
uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami;

5.6  zwolnienie  hamulca  przystankowego  po  wciśnięciu  pedału  przyspieszenia  oraz
możliwość wyłączenia hamulca przystankowego przełącznikiem;"

Czy zamawiający dopuści  załączanie  i  wyłączanie hamulca przystankowego manualnie
przez kierowcę dźwigienką zamiast przełącznika?

Odpowiedź

Zamawiający  dopuszcza  rozwiązanie,  w  którym  przełącznik  jest  równoważny
z dźwigienką. W związku z tym dokonuje zmiany zapisu w pkt 5 OPZ ppkt.4

„4)  hamulec  przystankowy załączany  przez  kierowcę  przełącznikiem /  dźwigienką  lub
automatycznie po otwarciu dowolnych drzwi lub poprzez dłuższe przytrzymanie pedału
hamulca, uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami;”

oraz ppkt 6
„6)  zwolnienie  hamulca  przystankowego  po  wciśnięciu  pedału  przyspieszenia  oraz
możliwość wyłączenia hamulca przystankowego przełącznikiem / dźwigienką;”

Pytanie 16
W OPZ tabela pkt. 5. Zamawiający napisał:

"7) hamulce tarczowe wszystkich kół z automatyczną regulacją luzu oraz automatyczną
sygnalizacją  na  pulpicie  kierowcy  granicznego  zużycia  klocków  hamulcowych  przy
poziomie 90% ."

Czy zamawiający  dopuści  na  pulpicie  wyświetlaną informacje  o  procentowym zużyciu
klocków hamulcowych zamiast  sygnalizacji  granicznego zużycia  klocków hamulcowych
przy poziomie 90%?



Odpowiedź

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 17
W OPZ tabela pkt. 9. Zamawiający napisał:

"10) przednie koła wyposażone w chromowane metalowe osłony śrub;"

Prosimy o dopuszczenie osłon śrub z blachy nierdzewnej polerowanej. Jest to znacznie
trwalsze rozwiązania niż powłoka chromowa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, w związku z czym dokonuje zmiany
zapisu pkt 9 OPZ na zapis:

„11)  przednie  koła  wyposażone  w  metalowe  osłony  śrub  z  brachy  nierdzewnej
polerowanej;”

Pytanie 18
W OPZ tabela pkt. 3. Zamawiający napisał:

"4) ponadto autobus musi:

i) musi być wyposażony w system umożliwiający w okresie jasienno-zimowym 
podgrzanie płynu w układzie ogrzewania autobusu do określonej temperatury pracy, 
system ten ponadto musi: uruchamiać się od ustalonej temperatury zewnętrznej (na 
dzień dostawy autobusu wymagane jest nastawienie temperatury w zakresie od 5°C do 
8°C."

Prosimy  o  dopuszczenie  uruchamiania  systemu  prekondycjonowania  w  zależności  od
temperatury  panującej  wewnątrz  autobusu.  Cały  system  zapewnia  osiągnięcie
i utrzymanie zaprogramowanej temperatury wewnątrz autobusu dlatego sterownie oparte
na czujniku temperatury wewnątrz pojazdu pozwoli na bardziej dokładne dostosowanie
temperatury panującej w środku. Dzięki temu wyeliminowane zostanie również zbędne
załączanie  systemu  prekondycjonowania  co  wpłynie  pozytywnie  na  mniejsze  koszty
eksploatacji.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa zapis z pkt 3 ppkt 4) lit i) z opz. 

Pytanie19

W OPZ tabela pkt. 3. Zamawiający napisał:

"e)  autobus  winien  być  wyposażony  w  system  tankowania  (przyłącze  i  interfejs
komunikacyjny  do  wymiany  danych  ze  stacją  tankowania  wodorem),  umożliwiający
zatankowanie wodorem autobusu do pełna w czasie nie dłuższym niż 20 minut,"

Czas  tankowania  uzależniony  jest  w  głównej  mierze  od  ciśnienie  jakim  dysponuje
sprężarka na danej stacji tankowania i czasy tankowania mogą się od siebie różnić na co
wykonawca nie  ma wpływu. Aby określić  ten parametr  prosimy o podanie  wskaźnika



APRR  stacji  ładowania  którą  Zamawiający  będzie  użytkował.  Jeżeli  wskaźnik  ten  nie
zostanie określony prosimy o wykreślenie tego wymagania.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 20
W załączniku PPU w § 1 Preambuła
Zwracamy się z wnioskiem o możliwość zmiany zapisu „Zamawiający zaznacza przy tym,
iż  w  razie  utraty  środków  pochodzących  z  dotacji  z  uwagi  na  zawinione  działania
Wykonawcy  w  związku  z  realizacją  umowy  Wykonawca  zobowiązany  będzie  pokryć
szkodę Zamawiającego z tego wynikającą.” poprzez zmianę 

„…z uwagi na działania wynikające z wyłącznej winy Wykonawcy”. 

Ewentualnie  o  możliwość  konkretnego  określenia  zawinionych  działań,  które  mogą
powodować ww. odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu umowy w §1 Peambuła na zapis:

„Preambuła
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru
oferty w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz.  1320)  na  potrzeby  realizacji  przedsięwzięcia,  na  które  Zamawiający  zamierza
uzyskać  dofinansowanie  w formie dotacji  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport
publiczny”, Inwestycja: G 1.3.2 Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy) w ramach
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Mając  na  uwadze  powyższe,  warunkiem  prawidłowej  realizacji  przedsięwzięcia  są
okoliczności szczegółowo określone w § 2 ust. 12 – 15 Umowy a także działanie zgodne
z wytycznymi wynikającymi z w/w programu i decyzji o dofinansowaniu. 
Jednocześnie  specyfikacja  oraz  wymogi  przedsięwzięcia,  a  także  związane  z  nimi:
potencjał, ścisłe terminy realizacji oraz możliwości Zamawiającego powodują określoną –
rzutującą  na  kształt  i  sposób  realizacji  niniejszej  Umowy  –  założoną  i  zaplanowaną
organizację  i  metodologię  działań  oraz  dalszy  sposób  funkcjonowania  Stron  przy
wykonaniu niniejszej Umowy. 
Zamawiający niniejszym wskazuje więc, że zawarcie niniejszej Umowy i jej prawidłowa
realizacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wykonywania przez Zamawiającego
zadania  publicznego  w  zakresie  wykonywania  publicznego  transportu  zbiorowego
w Płocku, w tym możliwości jego sfinansowania z wykorzystaniem środków pochodzących
z  dotacji.  Zamawiający  zaznacza  przy  tym,  iż  w razie  utraty  środków pochodzących
z dotacji z uwagi na działania wynikające z wyłącznej winy Wykonawcy.”

Pytanie21

W załączniku PPU w § 2 ust. 1 pkt 9. Zamawiający napisał:

za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż 6 m-cy 
przed datą dostawy danej partii zamówienia i nieeksploatowany;



Zwracamy się z wnioskiem o możliwość wydłużenia okresu uznania pojazdu za fabrycznie
nowy  wyprodukowany  nie  wcześniej  niż  8 m-cy  przed  datą  dostawy  danej  partii
zamówienia i nieeksploatowany.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §2 ust 1 pkt 1.9 umowy na zapis:

„ 1.9 za fabrycznie nowy autobus uznaje się pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż
8 m-cy przed datą dostawy danej partii zamówienia i nieeksploatowany;”

Pytanie 22

W załączniku PPU w § 2 ust. 5Zamawiający napisał:

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian i modernizacji 
konstrukcyjnych dostarczonych autobusów lub ich podzespołów i części, w tym 
oprogramowania to Wykonawca przekaże bezpłatnie do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego niezbędne narzędzia i instrukcje w terminie do 30 dni od wprowadzenia 
zmiany.

Zwracamy się z wnioskiem  o możliwość przedłużenia terminu na przekazanie narzędzi
i instrukcji w terminie do 45 dni od wprowadzenia zmian.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §2 ust 5 umowy na zapis:

„5.  W przypadku wprowadzenia przez  Wykonawcę jakichkolwiek zmian i  modernizacji
konstrukcyjnych  dostarczonych  autobusów  lub  ich  podzespołów  i  części,  w  tym
oprogramowania  to  Wykonawca  przekaże  bezpłatnie  do  miejsca  wskazanego  przez
Zamawiającego niezbędne narzędzia i instrukcje w terminie do 45 dni od wprowadzenia
zmiany.;”

Pytanie 23

W załączniku PPU w § 2 ust. 10Zamawiający napisał:

Wykonawca niezwłocznie (tj. 14 dni od dnia ich wystąpienia) zawiadomi Zamawiającego
o wszelkich utrudnieniach w realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności poinformuje
Zamawiającego  o  okolicznościach,  mogących  mieć  wpływ  na  terminowość  realizacji
Przedmiotu Umowy.

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość przedłużenia terminu na 21 dni od wystąpienia
potencjalnych utrudnień.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §2 ust 11 umowy na zapis:

„11)  Wykonawca  niezwłocznie  (tj.  21  dni  od  dnia  ich  wystąpienia)  zawiadomi
Zamawiającego  o  wszelkich  utrudnieniach  w  realizacji  Przedmiotu  Umowy,
w szczególności poinformuje Zamawiającego o okolicznościach, mogących mieć wpływ na
terminowość realizacji Przedmiotu Umowy.;”



Pytanie 24

W załączniku PPU w § 3 ust. 1 Zamawiający napisał:

Wykonawca przeprowadzi w uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiającego miejscu
i terminie, co najmniej  20  godzinne szkolenia, realizowane w ciągu  3 dni roboczych
(w  co  najmniej  5  cyklach  specjalizowanych),  w  pełnym  zakresie  obsług  i  napraw
(układów:  wodorowych,  elektrycznych,  mechanicznych  oraz  napraw  blacharskich
z  przedstawieniem  pełnej  funkcjonalności  dostarczonych  urządzeń  diagnostycznych).
Ponadto przeszkolenia z procesu bezpiecznego tankowania wodorem dla dostarczonych
autobusów oraz z podstawowej obsługi pojazdu niezbędnej do bezpiecznego prowadzenia
pojazdu. Szkolenie w tym wymiarze zostanie przeprowadzone w języku polskim.

Zwracamy się z  wnioskiem  o  możliwość usunięcia z  pierwszego zdania „i  wskazanym
przez Zamawiającego”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany w §3 ust 1 umowy na zapis:

„1. Wykonawca na koszt własny, przeprowadzi w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu
na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej,  co  najmniej  20  godzinne  szkolenia,  realizowane
w  ciągu  3  dni  roboczych  (w  co  najmniej  5  cyklach  specjalizowanych),  w  pełnym
zakresie  obsług  i  napraw (układów:  wodorowych,  elektrycznych,  mechanicznych  oraz
napraw blacharskich z przedstawieniem pełnej funkcjonalności dostarczonych urządzeń
diagnostycznych). Ponadto przeszkolenia z  procesu bezpiecznego tankowania wodorem
dla  dostarczonych  autobusów  oraz  z  podstawowej  obsługi  pojazdu  niezbędnej  do
bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Szkolenie w tym wymiarze zostanie przeprowadzone
w  języku  polskim.  W  szkoleniu  uczestniczyć  będzie  co  najmniej  2  kierowców  na
autobus wskazanych  przez  Zamawiającego  /  podmiot  wskazany.  W  ramach  szkoleń
Wykonawca przeszkoli dodatkowo w zakresie zasad obsługi i naprawy autobusów oraz
obsługi  procesów  gwarancyjnych  co  najmniej  1  osobę  na  autobus posiadającą
specjalistyczne uprawnienia branżowe, (w przypadku braku powyższych uprawnień ich
pozyskanie nie będzie uzależnione od przeprowadzenia instruktażu przez Wykonawcę).”

Pytanie 25

W załączniku PPU w § 5 ust. 6Zamawiający napisał:

Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 5
dni  roboczych  od  daty  żądania,  pisemnej  informacji  z  realizacji  prac  objętych
Przedmiotem Umowy, w szczególności: tok produkcji, ilość sztuk wyprodukowanych, czas
oczekiwania i inne.

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość przedłużenia terminu do 7 dni roboczych.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany w §5 ust 6 umowy na zapis:

„6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  składania  Zamawiającemu  na  jego  żądanie
w  terminie  7  dni  roboczych  od  daty  żądania,  pisemnej  informacji  z  realizacji  prac



objętych  Przedmiotem  Umowy,  w  szczególności:  tok  produkcji,  ilość  sztuk
wyprodukowanych, czas oczekiwania i inne.”

Pytanie 26

W załączniku PPU w § 5 ust. 9 Zamawiający napisał:

Wszelkie usterki, wady lub awarie wykryte podczas odbioru muszą zostać usunięte przez
Wykonawcę
w ciągu maksymalnie  48 godzin  na terenie zajezdni autobusowej Zamawiającego, na
której dokonywane są czynności odbiorowe z zachowaniem terminu o którym mowa w §
5 ust  1.  W  przypadku ich nie  usunięcia  w powyższym terminie,  komisja  odbiorowa
skieruje autobus do Wykonawcy bez dokonania jego odbioru.

Zwracamy się z wnioskiem o  przedłużenie terminu do 5 dni roboczych i zmianę zapisu
dotyczącego miejsca usunięcia awarii/ usterki przez dodanie „… chyba że naprawa będzie
musiała odbyć się na terenie Wykonawcy ze względu na infrastrukturę, narzędzia lub
materiały niezbędne do naprawy”. 

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 27

W załączniku PPU w § 9 ust. 12 Zamawiający napisał:

W  okresie  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonywania  wymaganych
przeglądów
serwisowych,  zleconych  odrębnie  przez  Zamawiającego  przeglądów  okresowych  oraz
napraw
bieżących/usuwania wad nie później niż:
a)  do  4  dni  roboczych  od  dnia  zawiadomienia  o  konieczności  wykonania  naprawy
w pozostałych przypadkach w okresie trwania gwarancji i do 6 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o konieczności wykonania naprawy w pozostałych przypadkach w okresie
po zakończeniu okresu gwarancji,
b) do 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia o konieczności  wykonania naprawy dla
przypadku napraw głównych. Przez naprawy główne rozumie się czynności wymagające
zamówienia i wymiany części takich jak mosty napędowe i ich części, układ napędowy
(silnik) oraz ich części, agregaty lub części personalizowane dla pojazdów Zamawiającego
jak wiązki elektryczne, wkładki siedzeń itp.;

Zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie ich do 10 dni roboczych w przypadku pkt a i 14
dni roboczych w przypadku pkt b.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 28

W załączniku PPU w § 9 ust. 25 Zamawiający napisał:

25. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek wskazany w 
wezwaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.



Zwracamy się z wnioskiem  o  możliwość zmiany terminu na 21 dni od dnia otrzymania
wezwania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisu w postaci:

„25.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  kar  umownych  na  rachunek  wskazany
w wezwaniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.”

Pytanie29

W załączniku PPU w § 11 ust. 1 Zamawiający napisał:

Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym lub przepisach 
Pzp, przysługuje (z zachowaniem uprawnienia do żądania zapłaty kar umownych i 
odszkodowań) prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części bez konieczności 
wyznaczania dodatkowego terminu lub z wyznaczeniem dodatkowego terminu jednak nie
krótszego niż 14 dni, w razie:

1.1 zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach -
w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części Umowy,

1.2 zwłoki Wykonawcy z dostawą pojazdów w stosunku do terminów wskazanych 
w §5 ust. 1 Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych

1.3 zwłoki Wykonawcy dotyczącej wymiany autobusów na nowe, w stosunku do 
terminu wskazanego w §9 ust. 26 Umowy o więcej niż 30 dni kalendarzowych,

1.4 niewykonania obowiązków wynikających z Umowy, pod warunkiem 
bezskutecznego upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego w 
wezwaniu do ich wykonania,

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość zmiany zapisów:

a) 1.2 o więcej niż 60 dni kalendarzowych,

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapis w §11 ust 1. pkt 1.1 i 1.2 bez zmian.

b) 1.3 usunięcie zapisu,

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

c) 1.4 dokładne określenie przypadków i terminu na wezwanie, ew. usunięcie zapisu.

Odpowiedź:



Zamawiający dokonuje zmiany zapisu §11 ust. 1.1.4 umowy na:
„1.4. niewykonania obowiązków wynikających z Umowy, pod warunkiem bezskutecznego
upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania. Termin
na wykonanie obowiązków umowy wynosić będzie 30 dni kalendarzowych od wezwania,” 

Pytanie 30

W załączniku PPU w § 11 ust. 3 Zamawiający napisał:

Zamawiający może odstąpić także od Umowy, jeżeli kary umowne naliczone Wykonawcy 
na podstawie §12 przekroczą 25% wynagrodzenia brutto o którym mowa w §7 ust. 2.

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość usunięcie ww. postanowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany §11 ust. 5 umowy:
„5  Zamawiający  może  odstąpić  także  od  Umowy,  jeżeli  kary  umowne  naliczone
Wykonawcy na podstawie §12 przekroczą 30% wynagrodzenia brutto o którym mowa
w §7 ust. 2.

Pytanie 31

Prosimy  o  potwierdzenie,  że  ilekroć  w  SWZ  jest  mowa  o  rozwiązaniach  zalecanych
Zamawiający ma na myśli rozwiązania „mile widziane” a nie obligatoryjnie wymagane

Odpowiedź:

W każdym przypadku zapis „preferowane” oznacza, że Zamawiający mile widziałby takie
rozwiązanie, ale nie jest ono obligatoryjnie wymagane, chociaż pragnie zwrócić również
uwagę, że część preferowanych rozwiązań podlega ocenie (punktowaniu) jako kryteria
wyboru.

Pytanie 32

Zamawiający  nalicza  kary  umowne  od  wartości  brutto  przedmiotu  umowy.  W ocenie
Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, przyjmujący jako podstawę wyliczenia
kary  umownej  od  wartości  brutto  a  nie  netto,  jest  sprzeczny  z zasadą  równego
traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany jest na podstawie Prawa
zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku wykonawcy zagranicznego,
inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie obejmie podatku VAT,
a w konsekwencji będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy krajowego. W konsekwencji
spowoduje  to,  że  kary  umowne  przez  niego  płacone  będą  niższe  niż  w  przypadku
wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o zmianę § 12 poprzez zastosowanie jako
podstawy naliczania kar umownych kwoty netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na naliczanie kar umownych od wartości netto. Zgodnie
z  formularzem  oferty  jak  i  umową  podstawą  rozliczenia  między  stronami  jest  tylko
i wyłącznie kwota brutto. 



Pytanie 33

W załączniku PPU w § 12 ust. 1 Zamawiający opisuje kary umowne

1. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, Wykonawca może zostać
obciążony przez Zamawiającego następującymi karami umownymi:
a)  w wysokości  0,2% wynagrodzenia  umownego brutto  niedostarczonych  w terminie
pojazdów lub od niezrealizowanej części umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w
ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w §5 ust. 1 Umowy,
b) w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc) należnej za przeprowadzenie każdej kolejnej
procedury odbioru Pojazdu skierowanego ponownie do Wykonawcy na mocy §5 ust. 9
Umowy,
c)  w  wysokości  1.000,00  zł  (jeden  tysiąc)  za  każdy  dzień  postoju  ponad  liczbę  dni
wymaganych do przeprowadzenia naprawy, wskazanych w §9 ust. 28 Umowy,
d) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z §7 ust. 2 Umowy,
w przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy,  następującego  w  wyniku
naruszenia Umowy z winy Wykonawcy,
e) w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy
zgodnie z §9ust. 19 Umowy,
f) w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 20 dni
kalendarzowych w wykonaniu dostaw zgodnie z §9 ust. 20 Umowy,
g) w wysokości 600,00 zł (sześćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad terminy
wskazane  w  §9  ust.  12  w  wykonaniu  przeglądu  serwisowego,  naprawy  bieżącej  lub
usunięciu wady zgodnie z§9 ust. 21 Umowy,
h) w wysokości  300,00 zł (trzysta) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 6 dni
roboczych
w wykonaniu dostawy części zamiennych zgodnie z §9 ust. 22 Umowy,
i) w wysokości 500,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 20 dni
kalendarzowych w wykonaniu naprawy zgodnie z §9 ust. 23 Umowy,
j) w wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień zwłoki wynikający z braku wymiany pojazdu
zgodnie z §9ust. 26 Umowy.
k) w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, w przekazaniu brakujących
elementów  wyposażenia  specjalistycznego  (wraz  z  dokumentacją  Techniczną
Wyposażenia),  niezbędnego  do  eksploatacji  autobusów.  Niezależnie  od  powyższego,
Zamawiający  może  obciążyć  Wykonawcę  karą  umowną  w  wysokości  20%  wartości
rynkowej  brakującego  wyposażenia  specjalistycznego  z  dnia  jego  przekazania
(niezależnie od terminu takiego przekazania),
l)  20%  wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §7  ust.  2  w  przypadku
odstąpienia od umowyz winy Wykonawcy ,

W ocenie Wykonawcy, wyżej wymienione kary umowne są bardzo wysokie. Wykonawca
zdaje sobie sprawę, że w reżimie zamówień publicznych to Zamawiający, jako gospodarz
postępowania  określa  szczegółowe  warunki  kontraktowe,  a  zasada  swobody  umów
wynikająca  z  art.  3531  KC,  doznaje  istotnego  ograniczenia.  Niemniej  jednak
uprawnienie  zamawiającego  do  jednostronnego  kształtowania  warunków
przyszłej  umowy  nie  może  mieć  charakteru  absolutnego.  Zamawiający  nie
powinien bowiem tracić z pola widzenia celu obciążania wykonawcy karami umownymi,
które to  kary stanowią surogat odszkodowania należnego z tytułu niewykonania bądź
nienależytego wykonania umowy. 

Pragniemy  wskazać,  że  wygórowane  kary  umowne  przekładają  się  bezpośrednio  na
wysokość cen oferowanych pojazdów. Wykonawca racjonalnie kalkulujący cenę ofertową
musi bowiem uwzględnić w tej cenie nie tylko koszty wytworzenia przedmiotu umowy
i zakładany zysk, ale również wszelkie ryzyka związane realizacją danego zamówienia,
w tym zastrzeżone przez Zamawiającego kary umowne.  Zawyżanie ceny ofertowej



w związku z przerzuceniem nieproporcjonalnie wysokich kar na wykonawców
doprowadzić  może  do  nieefektywnego  wydatkowania  środków  publicznych
przez  Zamawiającego  bądź  wręcz  do  konieczności  unieważnienia  postępowania,  na
skutek  zaoferowania  ceny  w  wysokości  przewyższającej  kwotę,  jaką  Zamawiający
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Ponadto kara umowna, której wartość nie koresponduje z wysokością szkody, jaką może
ponieść  Zamawiający  prowadzi  do  nieuzasadnionego  wzbogacenia  Zamawiającego
kosztem  wykonawcy.  Podkreślenia  wymaga,  że  kara  umowna,  jako  surogat
odszkodowania,  powinna  zmierzać  do  naprawienia  szkody  wyrządzonej
Zamawiającemu  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  świadczenia
niepieniężnego,  a  nie  stanowić  dla  niego  źródło  dodatkowego  zysku.
Za  niedopuszczalne  należy  zatem  uznać  takie  kształtowanie  wysokości  kar
umownych które nie jest racjonalnie powiązane z możliwym uszczerbkiem po
stronie  Zamawiającego.  W  tym  kontekście  kary  umowne  powinny  być  określane
w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody, tak aby mogły spełniać swoje funkcje,
a nie zniechęcać wykonawców do brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. 

Obowiązek proporcjonalnego kształtowania postanowień umownych w ramach zamówień
publicznych  został  podkreślony  zarówno  w  Koncepcji  nowego  Prawa  Zamówień
Publicznych (patrz: str. 55, Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, czerwiec
2018,  pod  adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_z
amowien_publicznych.pdf)  jak  i  w uzasadnieniu  do projektu1 aktualnie  obowiązującej
ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie wskazuje się, że: 
„Kierując  się  często  uproszczonym  postrzeganiem  interesu  zamawiającego,
postanowienia umów zawierają rozwiązania nazbyt restrykcyjne i nieproporcjonalne do
rodzaju  i  wartości  zamówienia  publicznego  (np.  z  zakresu  wysokości  i  kategorii
zastrzeganych  kar  umownych,  przerzucanie  odpowiedzialności  za  większość  ryzyk  na
wykonawców,  nieuwzględnianie  okoliczności  związanych  z  trudnymi  do  oszacowania
gwałtownymi  zmianami  rynkowymi).  Paradoksalnym  skutkiem  takiego  działania  jest
niekorzystny wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych, przez wyższe
ceny wskazywane przez wykonawców uwzględniające koszt nieproporcjonalnego ryzyka
po ich  stronie,  a  także  zmniejszanie  konkurencyjności  postępowań,  przez  rezygnację
potencjalnych  wykonawców  z  udziału  w  postępowaniach  o  udzielenia  zamówienia
publicznego.” 

Ponadto  dążąc  do  zapewnienia  proporcjonalności  oraz  równowagi  stron  stosunku
umownego, ustawodawca przewidział w treści art. 433 katalog zakazanych postanowień
umownych, wskazując, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: 
1)  odpowiedzialności  wykonawcy  za  opóźnienie,  chyba  że  jest  to  uzasadnione
okolicznościami lub zakresem zamówienia; 
2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio  lub
pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem; 
3) odpowiedzialności  wykonawcy za  okoliczności,  za które  wyłączną odpowiedzialność
ponosi zamawiający; 
4)  możliwości  ograniczenia  zakresu  zamówienia  przez  zamawiającego  bez  wskazania
minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  zmniejszenie  wysokości  kar  umownych  na
następujące:

1. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Umowie, Wykonawca może zostać
obciążony przez Zamawiającego następującymi karami umownymi:



a)  w  wysokości  0,1% wynagrodzenia  umownego  netto niedostarczonych  w  terminie
pojazdów lub  od niezrealizowanej  części  umowy  za każdy dzień kalendarzowy zwłoki
w ich dostawie, w stosunku do terminów wskazanych w §5 ust. 1 Umowy,
b) w wysokości  500,00 zł  (jeden tysiąc) należnej za przeprowadzenie każdej kolejnej
procedury odbioru Pojazdu skierowanego ponownie do Wykonawcy na mocy §5 ust. 9
Umowy,
c)  w  wysokości  500,00 zł  (jeden  tysiąc)  za  każdy  dzień  postoju  ponad  liczbę  dni
wymaganych do przeprowadzenia naprawy, wskazanych w §9 ust. 28 Umowy,
d) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto wynikającego z §7 ust. 2 Umowy,
w  przypadku  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  Umowy,  następującego  w  wyniku
naruszenia Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy,
e) w wysokości  800,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu naprawy
zgodnie z §9 ust. 19 Umowy,
f) w wysokości  250,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad  30 dni
kalendarzowych w wykonaniu dostaw zgodnie z §9 ust. 20 Umowy,
g) w wysokości 300,00 zł (sześćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad terminy
wskazane  w  §9  ust.  12  w  wykonaniu  przeglądu  serwisowego,  naprawy  bieżącej  lub
usunięciu wady zgodnie z §9 ust. 21 Umowy,
h) w wysokości  150,00 zł  (trzysta) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki  ponad 6 dni
roboczych w wykonaniu dostawy części zamiennych zgodnie z §9 ust. 22 Umowy,
i) w wysokości  250,00 zł (pięćset) za każdy dzień kalendarzowy zwłoki ponad 20 dni
kalendarzowych w wykonaniu naprawy zgodnie z §9 ust. 23 Umowy,
j) w wysokości  800,00 zł za każdy dzień zwłoki wynikający z braku wymiany pojazdu
zgodnie z §9 ust. 26 Umowy.
k) w wysokości  250 zł, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy, w przekazaniu brakujących
elementów  wyposażenia  specjalistycznego  (wraz  z  dokumentacją  Techniczną
Wyposażenia),  niezbędnego  do  eksploatacji  autobusów.  Niezależnie  od  powyższego,
Zamawiający  może  obciążyć  Wykonawcę  karą  umowną  w  wysokości  10% wartości
rynkowej  brakującego  wyposażenia  specjalistycznego  z  dnia  jego  przekazania
(niezależnie od terminu takiego przekazania),
l)  20%  wynagrodzenia  umownego  netto określonego  w  §7  ust.  2  w  przypadku
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy ,

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie34

W załączniku PPU w § 12 ust. 2 Zamawiający napisał:

Kary  umowne  będą  płatne  w  terminie  14  (czternastu)  dni  kalendarzowych  od  dnia
otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z odpowiednim dokumentem księgowym, na
wskazany  tam  rachunek  bankowy.  Kary  umowne  naliczane  na  podstawie  niniejszej
Umowy mogą być także potrącane w ramach wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami.

Zwracamy  się  z  wnioskiem  o możliwość  przedłużenia  terminu  płatności  do  30  dni
kalendarzowych oraz usunięcie zapisu o wzajemnych potrąceniach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zapisu w postaci:

„25.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  kar  umownych  na  rachunek  wskazany
w wezwaniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.”



Pytanie 35

W załączniku PPU w § 12 ust. 6 Zamawiający napisał:

Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  o  których  mowa  w  ust.  1  nie  może
przekroczyć 30%maksymalnej wartości brutto umowy określonej w §7 ust. 2.

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość zmiany zapisu przez zmniejszenie maksymalnej
wysokości kar umownych do 15% wartości netto umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 1 z dnia 20.01.2025

W OPZ tabela - Zamawiający napisał:

"2) wysokość otworu okna przesuwanego musi być nie mniejsza niż 30% i nie większa 
niż np. 60%. Szerokość otworu okna przesuwanego do ustalenia z Zamawiającym;"

Prosimy o dopuszczenie wysokości otworu okna przesuwanego nie mniejszą niż 25%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisu pkt. 11 OPZ „Okna” ppkt 2) na 
zapis:

„2) wysokość otworu okna przesuwanego musi być nie mniejsza niż 25% i nie większa niż
np. 60%.;”

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka
Magdalena Kucharska

Dyrektor
              Wydziału Zamówień Publicznych 
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