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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej tranzytowej na trasie Płozy – Nowe Gizewo 

oraz budowa sieci kanalizacji tłocznej na trasie Płozy – Nowe Gizewo wraz z przepompownią w 

miejscowości Płozy, studniami odwadniającymi, studniami odpowietrzającymi i włączeniem w istniejące 

sieci w miejscowości Nowe Gizewo gm. Szczytno. 

Podstawowym celem budowy sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Płozy a Nowe Gizewo 

będzie podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o 

odpowiedniej jakości ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy do sieci wodociągowej w 

miejscowości Nowe Gizewo (skrzyżowanie do oczyszczalni) dz.nr 81/3 obręb Nowe Gizewo. Natomiast 

podstawowym celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej będzie transport ścieków z miejscowości Płozy 

do do oczyszczalni w Nowym Gizewie poprzez włączenie w sieć kanalizacji sanitarnej dz nr 81/3 obręb Nowe 

Gizewo.  

W   wyniku    realizacji     budowy sieci wodociągowej,    mieszkańcy     otrzymają     wodę  o parametrach 

zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów, jednocześnie o dobrych walorach smakowych w ilości 

zapewniającej ich  bezpieczeństwo pożarowe. W wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej gmina 

Szczytno zrezygnuje z budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Płozy a zebrane siecią kanalizacyjną ścieki 

przetransportuje rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Szczytnie.   

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a 

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie 

„ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu 

zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 

spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym 

lub pochodzeniem. 

Na etapie projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić 
rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób mogą być uzyskane korzyści dla jakości, 
obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych przebudowywanych urządzeń. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.  

 

2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu budowę: 

I. Sieci wodociągowej tranzytowej o długości ok. 6500 m łączącej istniejącą sieć wodociągową w 

miejscowości Nowe Gizewo z istniejąca siecią wodociągową w miejscowości Płozy a docelowo 

sieć ta będzie doprowadzona do stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy (kolejny 

etap). Zamawiający wymaga żeby na etapie projektowania sieć wodociągowa była 

zaprojektowana z rur PE100 SDR 17 PN 10 o średnicy nie mniejszej niż DN160x9.5mm, kolor 

czarny (z niebieskim paskiem), rura jednowarstwowa.  

Zamówienie w zakresie sieci wodociągowej obejmuje między innymi: 

1. Uzyskanie na etapie projektowania map do celów projektowych dla zakresu zgodnego z 

załącznikiem graficznym do PFU  

2. Uzyskanie Decyzji zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej w działkach nie będących 

własnością gminy Szczytno (w tym między innymi Nadleśnictwo, Drogi Powiatowe, PKP, działki 

prywatnych właścicieli).  
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3. Uzyskanie na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przejście 

projektowaną siecią wodociągową pod rzeką Wałpuszą oraz rowami melioracyjnymi 

stanowiącymi dopływy do rzeki Wałpuszy.  

4. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji zezwalającej na lokalizację sieci wodociągowej w 

pasie stanowiącym obszar PKP   

5. Budowie  obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania sieci wodociągowej  

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia  

7. Wybudowanie sieci wodociągowej ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami stanowiącymi 

podstawę do odebrania robót budowlanych.  

 

II. Budowę sieci kanalizacji tłocznej tranzytowej odprowadzającej ścieki z miejscowości Płozy 

do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Gizewo.   

Zamówienie w zakresie sieci kanalizacji tłocznej obejmuje między innymi: 

1. Uzyskanie na etapie projektowania map do celów projektowych dla zakresu zgodnego z 

załącznikiem graficznym do PFU  

2. Uzyskanie Decyzji zezwalającej na lokalizację sieci kanalizacyjnej w działkach nie będących 

własnością gminy Szczytno (w tym między innymi Nadleśnictwo, Drogi Powiatowe, PKP, działki 

prywatnych właścicieli).  

3. Uzyskanie na etapie projektowania Decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przejście 

projektowaną siecią kanalizacyjną pod rzeką Wałpuszą oraz rowami melioracyjnymi 

stanowiącymi dopływy do rzeki Wałpuszy.  

4. Uzyskaniu na etapie projektowania Decyzji zezwalającej na lokalizację sieci kanalizacyjnej w 

pasie stanowiącym obszar PKP 

5. Uzyskanie na etapie projektowania uzgodnienia GDDKiA w zakresie kolizji z projektowana 

obwodnicą m. Szczytno   

6. Budowie  obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w tym 

zaprojektowanie i wykonanie nowej przepompowni ścieków, studni odwadniających i studni 

odpowietrzających,   

7. Uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia  

8. Wybudowanie sieci kanalizacyjnej ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami stanowiącymi 

podstawę do odebrania robót budowlanych.  

UWAGA: Dla zakresu I i zakresu II Zamawiający przewiduje możliwość etapowania robót tzn:  

1. Wykonanie projektów i robót budowlanych na odcinku Płozy -  

Nowe Gizewo dz.nr. 129/28 (droga gminna) – I etap. Zakończenie robót do listopada 2025r.  

Dopuszcza się możliwość wykonania projektów i budowy z podziałem na odcinki : 

Odcinek 1 – od przepompowni w msc. Płozy dz.nr. 98 obręb Płozy do dz.nr. 3269/2 obręb Płozy, 

działka w pobliżu przejazdu kolejowego.  

Odcinek 2 – od działki 3269/2 obręb Płozy do dz. nr. 439 obręb Miasto 6 Szczytno,  działka droga w tym 

przejście terenami oznaczonymi jako Ls (działki las Nadleśnictwo Korpele), dz.nr 278/7 Rzeka Wałpusza 

(przejście pod dnem rzeki w uzgodnieniu z właścicielem ( Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo 

WODY POLSKIE) 

Odcinek 3 – od działki 439 do dz.nr 129/28 obręb Nowe Gizewo, działka droga gminna.  

 

2. Wykonanie projektów i robót budowlanych na odcinku Nowe Gizewo dz.nr. 129/28 – Nowe Gizewo dz.nr 

84 (działka droga gminna) – II etap do wykonania do lipca 2026r. (Odcinek 4 ) 
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W tym celu przewiduje się wykonanie następujących dokumentów, urządzeń i instalacji: 

Dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wymagania wobec projektu i wykonawstwa: 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określająca rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia 
oraz warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania całego obiektu ( 
sieci wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami, przepompowniami, studniami odpowietrzającymi 
i odwadniającymi, hydrantami, zasuwami oraz wszelkimi innymi urządzeniami niezbędnymi do 
funkcjonowania sieci.  

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla całego zamierzenia inwestycyjnego 

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,, 

 Wypisy lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów obejmujących nieruchomości usytuowane w zasięgu 
oddziaływania przyszłej studni, 

 Dokumentacja hydrogeologiczna, 

 Ocena wodnoprawna, 

 Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczących miejsca przyszłej inwestycji, 

 Projekt instrukcji gospodarowania wodą, 

Projekt winien obejmować budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przepompownią i 
przewidywać wykonanie między innymi robót budowlanych wg poniższego zakresu: 

1. Przygotowanie terenu budowy; 

2. Wykonanie wykopów  

3. Budowa sieci doziemnych (woda, kanalizacja, energia elektryczna); 

4. Budowa studni odwadniających, 

5. Budowa studni odpowietrzających, 

6. Wykonanie powierzchni utwardzonych; 

7. Uporządkowanie terenu; 
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Rys.1 Dz.nr. 9/1 obręb Płozy teren budowy oczyszczalni – zamiennie przepompownia ścieków. 

 

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji dodatkowo obejmuje: 

• wykonanie w zgodnej z prawem ilości odwiertów dla wykonania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w 

zakresie niezbędnych do prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych oddzielnie dla sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, przepompowni, studni odpowietrzających i 

odwadniających    

• wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, 

bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego (Inżyniera 

Kontraktu), 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień w tym z właścicielami nieruchomości, 

również z tymi na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie 

projektowanych do wykonania robót, 

• właściwe, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) oraz z zasadami projektowania i wiedzą 

inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na 

budowę” oraz wykonanie projektów technicznych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, 

• opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie Decyzji wodnoprawnej na przejścia pod dnem rzeki  

projektowanych sieci przez Wykonawcę, 
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• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano – montażowych dla zakresu robót 

objętych PFU, utrzymanie istniejących obiektów „w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych i 

instalacyjnych, polegających na zapewnieniu produkcji i dostawy do odbiorców wody w odpowiedniej ilości i o 

odpowiedniej jakości wraz z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiązań tymczasowych wynikłych z technologii i 

etapowania prowadzenia robót modernizacyjnych, 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji studni odpowietrzających o odwadniających, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych  

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,  

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla 

obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do 

eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów techniczno-

technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości na całość 

przedmiotu Kontraktu na okres minimum 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

3.  DEFINICJE 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadającym uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, której obowiązki 

reguluje Ustawa Prawo Budowlane, 

Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku aplikacyjnym i umowie o 

dofinansowanie, związane z budową sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody wraz z robotami 

towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania, 

Roboty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o dofinansowanie, 

wynikające z warunków gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

Wykaz cen –zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi, 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do przyłączy 

wodociągowych, 

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających ścieki do odbiornika  

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
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armatura zaporowa – zasuwy, zawory 

armatura regulacyjna – zawory regulacyjne, redukcyjne 

armatura przeciwpożarowa – hydranty 

armatura czerpalna – zdroje uliczne 

 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY 

4.1. Dokumenty Wykonawcy 

Przedstawiony PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje 

dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie 

badania i analizy uzupełniające, (w tym w razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektu Budowlanego i 

Projektów Technicznych poprzedzonych uzyskaniem odpowiednich do zakresu prac Decyzji i Postanowień. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz 

jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do 

uzyskania pozwolenia na budowę.  

4.2.  Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 

• dokumentację geologiczno-inżynierską 

• ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów 

oraz opisem rozwiązań projektowych i uzgodni z Zamawiającym 

• zgodę na odlesienie działki w zakresie niezbędnym do wykonania prac 

• operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych 

• bilans zapotrzebowania energii elektrycznej 

• pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania Pozwolenia na budowę 

oraz w ramach tego samego zamówienia :  

• Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) wykonany w 

oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia PZUDP. 

• Projekty techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem Projektu Budowlanego dla potrzeb 

wykonawstwa 

• Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz elektroenergetycznych 
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• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 

urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą 

Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2024 poz. 54). 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez 

Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować pełny zakres Przedmiotu Zamówienia 

4.3.  Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania: 

• sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, przepompowni ścieków, studni oraz innych wynikającym z zapisów 

niniejszego PFU i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Zamawiającego oraz dokumenty własne w 

postaci inwentaryzacji do celów projektowych, badania jakości wody, ścieków  pobranych przez Wykonawcę oraz 

innych dokumentów koniecznych do celów projektowych. 

4.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty obejmujące wszystkie niezbędne branże. Zamawiający wymaga uzgodnień 

międzybranżowych. W szczególności Dokumentacja Projektowa winna zawierać: 

• Opisy, wyniki badań, analizy wody, analizy ścieków, obliczenia techniczno – technologiczne, obliczenia 

hydrauliczne sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej dla rozbioru QMAX h wynikającego z przyjętego 

bilansu wody oraz dla QPPOŻ, obliczenia hydrauliczne sieci kanalizacji tłocznej, dobór przepompowni itp.  

• Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celów projektowych 

• Profile sieci 

• Rysunki techniczne 

• Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia 

 

4.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty  posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje w 

tym: 

• Koncepcję projektową – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej z 

rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym 

• Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę - 1 egzemplarz oryginalny opieczętowany przez 

Wydział Budownictwa + 1 kopie kolorową tego projektu poświadczone za zgodność przez Projektanta    

• Projekty techniczne – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej z 

rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym  

• Operat wodnoprawny – 1 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej z 

rozszerzeniem .pdf na nośniku elektronicznym  
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Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w formie 

elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia i specyfikacje w 

formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

4.6.  Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegają ich weryfikacji 

przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego zostaną naniesione bezzwłocznie przez 

Wykonawcę i na jego koszt. Uzyskanie uzgodnień instytucjonalnych bez zatwierdzenia rozwiązań przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako nieuzgodnione ze wszelkimi konsekwencjami takich braków. 

4.7. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed ich rozpoczęciem. 

Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca 

wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże 

Zamawiającemu na płytach CD lub DVD.  

4.8. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

 Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płozy  
 Projekt budowlany budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Płozy 
 Koncepcję – zakres kanalizacji dla miejscowości Olszyny  

 
4.9. Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań np. wody surowej, ekspertyz i 

analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i sporządzenia 

Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SWZ są do tego celu niewystarczające. 

Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z 

wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów (w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności). 

4.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 

administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji 

przedmiotu niniejszego Kontraktu. 

4.11. Mapy do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych wykonuje we własnym zakresie Wykonawca. 

4.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów własnych, sporządzenia i uzyskania opinii, 

opłat i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

4.13. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania 

rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do 

prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
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Rys.2  Dz.nr. 3258/1 – obszar objęty zamówieniem 
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            Rys.3  Dz.nr. 3258/1 – widok miejsca prowadzenia kolektorów od strony msc. Płozy  (wzdłuż torów kolejowych)   

       

            Rys.4  Dz.nr. 3259/2 – widok miejsca prowadzenia kolektorów od strony msc. Nowe Gizewo  (wzdłuż torów kolejowych)   
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           Rys.5  Dz.nr. 123/1 – widok miejsca prowadzenia kolektorów od przejazdu kolejowe w stronę msc. Nowe Gizewo  (droga gminna)   

       

           Rys.6  Dz.nr. 123/1 – widok miejsca prowadzenia kolektorów w msc. Nowe Gizewo  (droga gminna dz.nr. 129/28)   

             

           Rys.7  Dz.nr. 123/1 – widok miejsca włączenie w msc. Nowe Gizewo  (droga gminna dz.nr. 84)   
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5.  WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

5.1. Zakres robót budowlanych 

Należy wykonać roboty budowlano – montażowe i instalacyjne polegające na budowie sieci wodociągowej oraz 

sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem, przepompownią, studniami i innymi niezbędnymi obiektami 

towarzyszącymi. 

5.2. Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

przygotowanej dokumentacji -  pozwolenia na budowę oraz przyjęcie placu budowy 

5.3. Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu pod potrzeby 

obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• parkowanie sprzętu i transportu budowlanego oraz zajęcia pasa drogi gminnej w celu budowy ogrodzenia. 

5.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z budową 

ogrodzenia obejmuje między innymi: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi organami i administratorami Projektu Organizacji Ruchu, 

• ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• przygotowanie terenu w przypadku konieczności wykonanie tymczasowych konstrukcji nawierzchni, chodników, 

barier, oznakowania. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• usunięcie wszelkich pozostałości po zakończeniu robót, 

• usunięcie tymczasowego oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

5.5. Utylizacja odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadów (np. gruzu, ziemi, 

tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny 

koszt. 

5.6. Zasilanie energią elektryczną 

Obiekt objęty budową  nie posiada zasilania w energię elektryczną z sieci energetycznej (dotyczy przepompowni 

ścieków). Wykonawca wykona zasilanie na czas budowy oraz zaprojektuje i wykona docelowe zasilanie całego 

obiektu do nowych projektowanych  układów pomiarowych oraz do nowych rozdzielnic zasilających i na 
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podstawie upoważnienia przez Zamawiającego uzgodni nowy układ pomiarowy z właściwym Przedsiębiorstwem 

Energetycznym. Wykonawca dokona również szczegółowego bilansu energetycznego urządzeń i wystąpi z 

wnioskiem o zapotrzebowanie na energię elektryczną w stosunku do mocy projektowanej. 

5.7. Rozruch 

Wykonawca uruchomi sieci, przepompownie, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszelkie inne 

działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego. 

 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Teren inwestycji obejmuje działki wg ewidencji gruntów:  

 Obręb Płozy, gmina Szczytno, działki nr: 

3/3, 3/5, 3/12, 4/11, 5/3, 5/7, 5/18, 7/14, 7/20, 7/21, 8/19, 15/3, 83/1, 98, 99, 108/5, 268/3, 278/7, 496, 3258/1, 

3259/2, 3260/1, 3261, 3268/2, 3269/2, 3269/3 

 Obręb 0006 Szczytno, miasto Szczytno, działki nr: 

439 

 Obręb Nowe Gizewo, gmina Szczytno, działki nr: 

81/3, 84, 91/1, 103/8, 103/9, 106/1, 123/1, 131/7, 134/1, 145, 3021/3, 3021/4 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania sieci wod-kan na innych działkach na ryzyko i koszt 

Wykonawcy oraz w uzgodnieniu z właścicielami działek.  

 

7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

7.1. Sieć wodociągowa – definicje 

• Urządzenia wodociągowe – sieć wodociągowa oraz urządzenia służące do ujmowania i przesyłu wody 

• Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających wodę 

przeznaczoną do spożycia przez ludzi (wymagania dla wody muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami) 

• Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do odgałęzień 

wodociągowych 

• Uzbrojenie przewodu wodociągowego – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i 

eksploatację sieci wodociągowej 

• Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

o armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

o armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

o aparatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

o armatura pomiarowa – manometry, wodomierze itp., 

o armatura przeciwpożarowa – hydranty, 

o armatura czerpalna – zdroje uliczne, 
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7.2. Sieć wodociągowa – wymagania ogólne 

Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach 

prawa, a przede wszystkim zapewniać Należy zaprojektować oraz wykonać odcinek sieci wodociągowej o 

długości ok.  6500m, z rur PE100 DN 160 SDR17 PN10, produkowanych według normy PN-EN 1555-2:2012., 

uzbrojonej w hydranty nadziemne dn 80 w ilości zgodnej z przepisami (w terenie zabudowanym nie rzadziej niż 

co 150 metrów) wraz z zasuwami odcinającymi, zasuwami sieciowymi i połączeniami z istniejącymi sieciami.  

Dodatkowe wymagania: 

• dostawę wody w wymaganej ilości oraz jakości i pod ciśnieniem, które spełnia wymagania określone przepisami 

prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń wodociągowych, 

• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6 bar), 

• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa, 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 1 

MPa (10 bar), 

• niezawodność dostawy wody, 

• poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak 

najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej składników 

szkodliwych dla zdrowia, 

• sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak zaprojektowana, aby istniała 

możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci, 

• do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i posiadają 

aprobatę właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty do stosowania w sieciach wodociągowych, 

• przewody wodociągowe powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach Rury używane do montażu przewodów 

wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami należy uwzględniać szczegółowe warunki 

techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów wodociągowych 

określonych w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

• Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów 

co najmniej: 

• 1,00 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,5 m). 

• 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN- B-100736, w temperaturach 

powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta. 

• Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem. 

• Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem 

prostym w stosunku do przeszkody.  
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• Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

• Trasy przebiegu przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy oznakować taśmą 

lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zacisk. 

• Przebieg sieci wodociągowej w drogach gminnych z nawierzchnia asfaltową zaprojektować i wykonać metoda 

przewiertu sterowanego.  

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. Minimalne wartości dla odtwarzanych 

dróg to 2 warstwy kruszywa KSŁM 10 cm i 8 cm po zagęszczeniu na całej szerokości drogi, którą będzie 

prowadzony wodociąg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.8  Schemat montażu hydrantu nadziemnego p.poż. 80mm 
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Rys.9  Schemat montażu zasuw (węzłów) 
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8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

8.1. Sieć kanalizacyjna – definicje 

• Urządzenia kanalizacyjne  – wszystkie urządzenia inne niż rurociągi służące do zbierania i przesyłania 

ścieków.  

• Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, zbierających i przesyłających ścieki od 

dostawców do odbiornika końcowego, 

• Przewód kanalizacyjny grawitacyjny – przewód przeznaczony do przesyłu zebranych ścieków metodą 

grawitacyjną  

• Uzbrojenie przewodu grawitacyjnego  – studzienki, armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci kanalizacyjnej 

• Przewód kanalizacyjny tłoczny – przewód przeznaczony do transportu ścieków metodą ciśnmieniowa od 

przepompowni do odbiornika  

• Armatura sieci kanalizacyjnych  – w zależności od przeznaczenia: 

o armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

o armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające w studniach , zawory  napowietrzające w studniach, 

o aparatura regulacyjna – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

o armatura pomiarowa – manometry, przepływomierze itp., 

8.2. Sieć kanalizacyjna – wymagania ogólne 

Sieć kanalizacyjna  powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach 

prawa, a przede wszystkim zapewniać prawidłowe działanie czyli zbieranie i transport ścieków do odbiornika. 

Należy zaprojektować oraz wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zbierającej ścieki w kierunku 

przepompowni ścieków oraz odcinek sieci kanalizacji tłocznej od przepompowni do odbiornika ścieków, którym 

będzie studnia rozprężna w miejscowości Nowe Gizewo . Długość sieci kanalizacji tłocznej ok.  6500m, z rur 

PE100 DN 125 – 160 mm  SDR17 PN10, produkowanych według normy PN-EN 1555-2:2012., uzbrojonej w 

studnie odwadniające, studnie odpowietrzające, studnie zaworowe, studnie rozprężną.  

Dodatkowe wymagania: 

• odbiór ścieków w wymaganej ilości oraz tłoczenie ich pod ciśnieniem do odbiornika, które spełnia wymagania 

określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych działaniem urządzeń kanalizacyjnych, 

• ciśnienie robocze w przewodach tłocznych zależne parametrów przepompowni nie powinno przekraczać 0,6 

MPa (6 bar), 

• ciśnienie na końcu przewodu (odbiornik) min 0,15 MPa, 

• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej 1 

MPa (10 bar), 

• niezawodność przesyłu ścieków, 

• poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ ścieków przy jak 

najmniejszych stratach energii, 

• sieć kanalizacyjna z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak zaprojektowana, aby istniała 

możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci, 
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• do budowy sieci kanalizacyjnej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i posiadają 

stosowną aprobatę, 

• przewody kanalizacyjne powinny być wykonane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach Rury używane do montażu przewodów 

tłocznych powinny być oznakowane zgodnie z normami należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne 

prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określonych w 

Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 

• Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów 

co najmniej: 

• 1,00 m od przewodów gazowych i wodociągowych (dla przewodów magistralnych 1,5 m). 

• 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,00 m). 

• Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN- B-100736, w temperaturach 

powietrza ustalonych w instrukcji montażu Producenta. 

• Ułożony odcinek przewodu kanalizacyjnego w czasie montażu powinien być zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem. 

• Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem 

prostym w stosunku do przeszkody.  

• Skrzyżowanie przewodów kanalizacyjnych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać 

bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

• Trasy przebiegu przewodów kanalizacyjnych tłocznych i rozdzielczych należy oznakować taśmą lokalizacyjną 

koloru brązowego z wkładką stalową łączoną na zacisk. 

• Odtworzyć nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarządcy dróg. Minimalne wartości dla odtwarzanych 

dróg to 2 warstwy kruszywa KSŁM 10 cm i 8 cm po zagęszczeniu na całej szerokości drogi, którą będzie 

prowadzona kanalizacja tłoczna.  

Dodatkowo do budowy sieci kanalizacji tłocznej należy: 

 Zaprojektować oraz dostarczyć kompletną instalację technologiczną zamontowaną w komorze 

przepompowni, 

 wykonanie i montaż układu napowietrzania, 

 wykonanie i montaż układu filtracji i dezodoryzacji powietrza,  

 roboty elektryczne i AKPiA 

 wykonanie rozdzielnicy głównej zasilająco-sterowniczej, 

 wykonanie nowych instalacji zasilających do urządzeń technologicznych, 

 wykonanie nowych instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urządzeń technologicznych, 

 wykonanie i montaż urządzeń związanych z monitoringiem, 
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8.3. Zbiornik buforowy ścieków sanitarnych 

 

 

Rys.10. Schemat studni z osadnikiem 

 

Przewiduje się wybudowanie zbiornika ścieków sanitarnych o poj. V=3.0m3. stanowiącego jednocześnie studnię 

z osadnikiem przed przepompownią ścieków.  
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8.4. Utwardzenia terenu 

Po wykonaniu wykopów i zamontowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, należy przystąpić do 

zasypania wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi warstwami o grubości max. 30cm 

do zagęszczenia minimum Is=0,98 oraz wykonać nawierzchnie z kruszywa. Pobocza dróg i placów oraz cały 

„zielony” wykonać metodą tradycyjną warstwa odsączająca 15 cm i warstwa humusu (czarnoziemu) 10 cm 

obsiane trawą. Szerokość wykonanych dróg i poboczy zgodnie projektem zagospodarowania terenu. 

Konstrukcję ciągu pieszo-jezdnego należy wykonać według wartości: 

• warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego – 15 cm 

• podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm – 15 cm 

 

8.4. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych materiałów i 

armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania określone w normach 

zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub 

dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być 

oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio 

Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 

9. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

9.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

9.1.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (kanalizacja sanitarna)  

Rozwiązanie kanalizacji sanitarnej przedstawione w dokumentacji projektowej powinno być tak zaprojektowane, 

aby odpowiadało pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Filozofią rozwiązań 

projektowych powinna być prostota i powinny być zapełnione wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty, 

urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i 

napraw. Wszystkie zaproponowane materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, 

ciśnienia i temperatury. Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy 

inżynierskiej. 

 

9.1.2. Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca opracuje Dokumentacje projektową obejmującą: 

• Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny opracowany zgodnie 

z aktualnymi wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce, 

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowę (w tym pozwolenia wodnoprawne), 

• Inwentaryzację zieleni w pasie prowadzonych robót, 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i wykonania następujących zadań: 

1. Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Sporządzenie harmonogramu realizacji prac projektowych. 
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3. Przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania założeń projektowych. 

4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5. Uzyskanie wypisu i wyrysu z obowiązującego dla terenu objętego projektem MPZP. 

6. Wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

7. Wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych. 

8. Uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów. 

9. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu 

budowlanego i wykonawczego. 

10. Końcowe uzyskanie zgód na wejście w teren dla wszystkich działek objętych inwestycją oraz na lokalizacje 

pompowni ścieków. 

11. Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na przejścia pod ciekami wodnymi przekroczenia rowów 

melioracyjnych. 

12. Sporządzenie dla potrzeb Zamawiającego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót do projektu. 

13. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

15. W przypadku wystąpienia konieczności, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, przed rozpoczęciem procedury 

przetargowej na roboty budowlane), 

9.1.3. Badania i analizy uzupełniające 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dane wyjściowe do projektowania, wykona na 

własny koszt wszystkie opracowania, badania i analizy uzupełniające, w tym badania gruntowe (gruntowo-

wodne) niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. 

9.1.4. Sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentów Wykonawcy 

Dokumentacja projektowa będzie sprawdzana i zatwierdzana przez Zamawiającego. Zatwierdzenie przez 

Zamawiającego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy i odstępstwa od 

jakichkolwiek wymagań oraz nie stanowi zatwierdzenia wymiarów, ilości, rozwiązań materiałowych oraz innych 

szczegółów. Dokumentacja do zatwierdzenia powinna być przesłana w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna. 

9.1.5. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne (prawomocne pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawne, 

uzgodnienia ZUDP, uzgodnienia z zarządcami sieci uzbrojenia terenu oraz dróg gminnych, powiatowych, warunki 

zasilania pompowni) niezbędne dla właściwego zaprojektowani. 

9.1.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.  
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9.1.7. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób odpowiadający 

wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679) i uzyska dla niego wymagane 

przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie wodnoprawne wraz z potwierdzeniem złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Szczytnie. 

Dla robót budowlanych, dla których na mocy art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 

U. 2024 poz. 725) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest ich zgłoszenie 

właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca sporządzi dokumenty wymagane 

dla dokonania zgłoszenia i dokona zgłoszenia właściwemu organowi. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i zgłoszenia Wykonawca uzyska akceptację 

Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w sporządzonej dokumentacji. Dokumentacja projektowa 

powinna odpowiadać wymaganiom ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz ze 

wszystkimi załącznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dokumentacja projektowa powinna być opracowana tak, aby umożliwiała 

otrzymanie Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę W szczególności: 

1. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. 

2. Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i 

ekologii. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe przygotowanie wyjściowych materiałów geodezyjnych i 

geotechnicznych do celów projektowych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidłowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz za 

przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę”. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych oraz wszelkich innych opracowań 

wymagających formy pisemnej i graficznej w formie analogowej i cyfrowej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na etapie wykonania założeń 

projektowych, w tym przedstawienie podziału zakresu projektu na części, dla których uzyskane będzie odrębne 

pozwolenie na budowę – i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero 

Wykonawcę do dalszej realizacji prac projektowych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem klauzul i oświadczeń do projektu. 

Wykonawca oszacuje na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyka oraz wszelkie dane, jakie mogą okazać się 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i jego wyceny z punktu widzenia Wykonawcy. Wykonawca przy 

projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz aspekty funkcjonalne umożliwiały 

długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Obiekty powinny charakteryzować się 

wytrzymałą konstrukcją, odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji 

oraz posiadać estetyczny wygląd. Obiekty powinny harmonizować z otaczającym zagospodarowaniem terenu. 

Wykonane obiekty powinny zagwarantować: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 

• bezpieczeństwo użytkowania, 

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, 
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Powinny być też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniać maksymalne 

bezpieczeństwo i komfort personelowi przyszłego użytkownika. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe 

osób fizycznych min. Wypisy z rejestru gruntów, należy przedłożyć w formie papierowej jako odrębną część a w 

wersji elektronicznej zapisać w odrębnym pliku, Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie 

przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny ofertowej. W dokumentacji nie wolno używać określeń 

sugerujących wyroby konkretnych firm, należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami 

technicznymi, wszystkie urządzenia i materiały proponowane do zastosowania muszą posiadać aktualną 

aprobatę techniczną lub świadectwo zgodności z PN. W dokumentacji przedmiot zamówienia opisuje się za 

pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub 

norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

1) europejskie aprobaty techniczne; 

2) wspólne specyfikacje techniczne; 

3) normy międzynarodowe; 

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W przypadku 

braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa 

w pkt. 2, uwzględnia się w kolejności: 

1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 

3) polskie specyfikacje techniczne. 

Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 

Wykonawca jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Do opisu 

przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

9.1.8. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja powinna zawierać, co najmniej: 

- Opis techniczny wraz z obliczeniami hydraulicznymi, plany sytuacyjne, 

- Profile rurociągów, 

- Rysunki rozwiązań projektowych (studni, pompowni, wykopów, przejść pod drogami i ciekami, odtworzenia 

nawierzchni itp.) 

- Aktualny operat geodezyjny właścicieli działek objętych projektem, 

- Porozumienia zawarte w imieniu Zamawiającego z właścicielem lub użytkownikiem, wyrażające zgodę na 

wejście na teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku podpisania umowy przez osobę inną niż 

właściciela należy dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub 

składania oświadczeń woli w imieniu właściciela. Każde porozumienie winno być parafowana i opieczętowana 

przez Wykonawcę. 

- Dokumentację geologiczną, 

- Informacje o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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- Uzgodnienia, decyzje, 

- Dokumentacja będzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji. 

9.1.9. Ilości i format dokumentów 

• Projekt zagospodarowania terenu (1 egzemplarz + 1 w wersji elektronicznej PDF), 

• Projekt architektoniczno-budowlany (1 egzemplarz + 1 w wersji elektronicznej PDF), 

• Projekt techniczy (1 egzemplarz w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej PDF + w wersji elektronicznej 

edytowalnej). Projekt/y należy sporządzić dla wszystkich branż, w sposób umożliwiający realizację zadania. 

Projekt techniczny będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej; każde rozwiązanie powinno być 

opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu wykonawczego, opracowanie powinno obejmować 

rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora - Zamawiającego, przyszłego wykonawcy 

robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych. 

• Dokumentacja do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierającą: 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) obejmujące pełny zakres 

projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi (1 egzemplarz w wersji papierowej + 1 w 

wersji elektronicznej PDF), 

- przedmiar robót (2 egzemplarzy w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej PDF + w wersji elektronicznej 

edytowalnej), 

- kosztorys inwestorski (1 egzemplarz w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej PDF+ w wersji 

elektronicznej edytowalnej) z aktualnymi cenami i wykonany wg obowiązujących przepisów. 

Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających 

dokumentację — projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, itp.) 

dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową),  

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać 

dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna 

wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku 

lub wylotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z 

wydruku lub wylotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami. 

9.1.10. Gwarancja 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres 

odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi zawady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej 

dokumentacji, licząc 3 lata od odbioru dokumentacji projektowej. 

9.1.11. Założenia projektowe 

Wykonawca, przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych zapewni zachowanie minimalnych odległości od 

budynków, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami właściwych 

norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odległości od budynków, sieci lub innych budowli 

zaprojektuje – w uzgodnieniu z właściwymi gestorami – odpowiednią przebudowę lub zabezpieczenia. 

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: 
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• Zlokalizowania kompletnej kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach opisanego 

obszaru. Powiązania istniejącego systemu z projektowanym w taki sposób, aby docelowo powstały układ 

powiązań był jednorodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu. 

• Doboru przepustowości systemu kanalizacyjnego zgodnie z zasadami technicznymi i formalno-prawnymi. 

• Należy wyeliminować występowanie zagrożeń sanitarnych, uciążliwości zapachowe oraz poprawić walory 

terenu poprzez docelowe odprowadzanie surowych ścieków komunalnych na oczyszczalnię ścieków. 

• W miejscu włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących studni kanalizacyjnych wykonać 

otwór, a rury osadzić na mufie monterskiej. W razie braku uzyskania należnego spadku wymienić studnie 

kanalizacyjne na studnie zbiorcze. 

• Wykonawca musi uwzględnić w kosztach oferty odbudowę odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej w tych 

miejscach, gdzie może ona być uszkodzona w wyniku prowadzonych robót. 

• Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej 

• Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych sieci i obiektów powinny być 

uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia. 

• Kanały i obiekty kanalizacji sanitarnej muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie występowało w nich 

zjawisko cofki ścieków. 

• W przypadku projektowania przewodów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskażą na obecność gruntów 

o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą 

wymianę gruntu do zasypania wykopu. 

• Lokalizacja kanałów i studzienek w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych wymaga spełnienia 

warunków, które zostaną wydane w ramach decyzji administracyjnej po ustaleniu dokładnej lokalizacji sieci 

kanalizacji na etapie prac projektowych. 

• Przejścia poprzeczne i w pasie drogowym  należy uzgodnić i wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie. 

• Przejścia pod ciekami wodnymi należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie. 

• W przypadkach prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych, narażonych na wystąpienie 

uszkodzeń, ich zabezpieczenia należy zaprojektować w dokumentacji projektowej. 

• Należy zapewnić prędkości samooczyszczania się kanalizacji, tj. prędkość przepływu ścieków w kolektorach 

grawitacyjnych powinna wynosić minimum 0,8 m/s. 

• Wykonawca winien projektować sieci tak, aby uniknąć kolizji z drzewami a ich wycinkę traktować jako 

ostateczne rozwiązanie, dla którego nie ma innego, racjonalnego wyboru. Wykonawca jest zobowiązany znać 

wszelkie regulacje prawne dotyczące wycinki i przesadzania drzew i krzewów. 

• Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji i ujmie te czynności i 

opracowania w kwocie Kontraktowej.  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp z o.o. w Kamionku. 
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• Usytuowanie przewodów kanalizacyjnych powinny być prowadzone w liniach rozgraniczających działek. Kanały 

powinny być układane w ziemi na głębokości minimalnej hp+0,2m (hp-głębokość przemarzania) mierząc od 

górnej tworzącej przewodu poniżej rzędnej projektowanego terenu zgodnie z Polską Normą. W sytuacjach, w 

których powyższe wymagania odnośnie głębokości ułożenia nie mogą być spełnione, kanały należy zabezpieczyć 

przed zamarzaniem. Przewody w terenie o niekorzystnym układzie należy umieszczać, w początkowych 

odcinkach ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej głębokości dla uniknięcia znacznego ich zagłębienia na 

dalszych odcinkach. Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego 

układu przestrzennego, ale również uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. Przy wyborze trasy 

przebiegu należy się kierować następującymi zasadami:  

• kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do kolektorów, 

• należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią, infrastruktura 

podziemną, 

• trasy kolektorów należy prowadzić do najniższych punktów zlewni, dążąc do tego, aby odprowadzanie ścieków 

mogło się odbyć grawitacyjnie, 

• należy unikać krętych tras kolektorów/kanałów, 

• należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu, 

• przy lokalizacji tras kanałów należy przewidzieć miejsca na pozostałą infrastrukturę uzbrojenia terenu. 

Odgałęzienia w granicach pasa drogowego kanalizacji sanitarnej: 

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć dokładną lokalizacje trójnika do rozgałęzienia dodatkowego 

kolektora tłocznego z miejscowości Olszyny. Lokalizacja winna być ona uzgodniona z właścicielem 

(użytkownikiem) działki i potwierdzona jego podpisem na przedłożonej odbitce A-4 z mapy sytuacyjnej 1:500 z 

naniesioną lokalizacja sieci. Mapki z podpisami należy załączyć do operatu terenowo prawnego. 

9.2. Wymagania materiałowe 

9.2.1. Sieć kanalizacyjna 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy zaprojektować z rur PVC. Podstawowe wymagania dla rur 

(systemów) z PVC przedstawiono poniżej. 

• Klasy S (SRD 34 SN8) z uszczelkami, lite, 

• Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o 

odpowiednich średnicach. 

• Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka-  

• Sztywność nominalna SN = 8000 N/m2. 

• Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub Aprobatą  Techniczną. 

• Z podanego materiału wyklucza się rury ze spienionym rdzeniem. 

Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie wzmożonego natężenia ruchu 

ciężarowego (SLW60) oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do 2,5 

Bara. Zamawiający dopuszcza także stosowanie rur z innych materiałów: PE-HD/PP. 

Rurociągi tłoczne należy zaprojektować z rur PEHD SDR17, SDR11 w zależności od ciśnienia roboczego, 

łączonego za pomocą zgrzewania.  
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9.2.2. Obsypka i zasypka przewodów 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur, obsypka i zasypka wstępna przewodów kanalizacyjnych 

powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami.  

Kanały układać na podsypce piaskowej grubości 0,2m. Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch 

przewodu powinien wynosić, co najmniej 0,3 m. Zagęszczanie należy prowadzić warstwami. Miąższość 

zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, zagęścić grunt i ułożyć 

nad rurociągiem taśmą ostrzegawczą PVC. 

9.2.3. Studnie kanalizacyjne 

Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań: 

• powinna być zapewniona możliwość dojazdu do studni w celu wykonania niezbędnych czynności 

eksploatacyjnych, • należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 

narażonych na gromadzenie się wód opadowych, 

• lokalizować na wszystkich odejściach dróg bocznych. 

Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju 

kanału w odstępach nie większych niż 60m. W przypadku zmiany średnicy kanału kineta powinna stanowić 

przejście z jednego przekroju w drugi. Lokalizację studni kanalizacyjnych należy przewidzieć w miejscach, by 

możliwe było w późniejszym terminie przyłączenie kolektorów bocznych, tj. na skrzyżowaniach ulic istniejących i 

planowanych. Studnie takie powinny posiadać fabrycznie wykonane kinety z manszetami umożliwiającymi 

podłączenie kanału bocznego bez konieczności ingerencji w konstrukcje studni. Manszety powinny być 

zaślepione z zewnątrz korkiem systemowym. Dla studzienek zlokalizowanych w terenach zalewowych należy 

przewidzieć zamknięcia włazem żeliwnym wodoszczelnym, zapewniającym szczelność przy zalaniu wodą do 

wysokości 3,0 m słupa wody. Dopuszcza się również rozwiązania alternatywne (po uzgodnieniu z 

Zamawiającym), poprzez podniesienie włazów studni na terenach zalewowych ponad teren istniejący i obsypanie 

studni gruntem w formie stożka.  

Dopuszcza się realizację studni kanalizacyjnych w technologii: 

• atestowanych studni prefabrykowanych tworzywowych PE/PP, 

• betonowe (beton B45, wodoszczelne, mrozoodporne, elementy łączone z zastosowaniem uszczelek). Izolację 

należy zaprojektować zgodnie z Polskimi Normami. Wykończenia muszą być trwałe i zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

9.2.4. Studnie betonowe 

Studnie betonowe stosować na kanałach głównych w drogach, terenach zielonych w odstępach zgodnych z 

warunkami technicznymi i warunkami terenowymi oraz w przypadkach zagłębienia kolektora w stosunku do 

rzędnej terenu poniżej 2,5m głębokości. Należy stosować elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymałości 

min B/45, wodoszczelności minimum W6 i mrozoodporności F150. Studnie zlokalizowane w drogach powinny 

posiadać pierścienie odciążające. 

Studnie powinny spełniać poniższe wymagania: 

• dno kinety studzienki musi posiadać wyprofilowanie zapewniające prawidłowo ukierunkowany przepływ ścieków 

na kanale głównym oraz z podłączeń bocznych i przyłączy.  
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• elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), 

• w ścianach powinny być osadzone podczas prefabrykacji: 

- stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeliwa powlekanego, 

osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm, 

- króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu lub tuleje osłonowe,  

• zwieńczenie studzienek należy wykonać w postaci włazu kanałowego o średnicy 600 mm typu ciężkiego klasy 

D400 z zamknięciem. W ciągu drogowym zaprojektować pokrywy żeliwne szczelne typu ciężkiego, 

9.2.5. Studnie z tworzyw sztucznych 

Studnie tworzywowe stosować na kanałach głównych w drogach, terenach zielonych w odstępach, co 60m oraz 

w przypadkach zagłębienia kolektora w stosunku do rzędnej terenu do 2,5m głębokości. 

Studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o średnicy ø425 mm, ø600 mm, projektować jako studnie 

pośrednie (inspekcyjne) np. na włączeniach przyłączy. Studzienki przyłączeniowe winny być w wykonaniu z 

kinetą rozdzielczą oraz spełniające wymagania normy PN-B-10729:1999.  

Pod dnem studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze żwiru 

wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. Kompletna studzienka zbudowana jest z następujących, 

ważniejszych elementów: 

• kinety rozdzielczej, 

• rury członowej, 

• teleskopu zakończonego żeliwną pokrywą. 

Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszczególnych 

elementów powinno być zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. Włączenia odgałęzień kanalizacyjnych do 

studni z tworzyw sztucznych mogą być wykonane za pomocą wkładki IN-SITU. 

Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub nadstawce albo 

pierścieniu teleskopowym. Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop 

zasypać piaskiem, warstwami o grubości 20 cm, z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, aby 

wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający powinien być bardzo dobrze 

zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie zakładanych obciążeń ruchu drogowego. 

9.2.6. Zabezpieczenie włazów studni 

Studnie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej właz 

należy zabetonować 1,0x1,0x0,25m betonem B25. W drogach gruntowych tłuczniem bazaltowym 2,0x2,0x0,20m. 



                                                                                                     bpi   
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.  

 

35 
 

 

 

Rys.11  Schemat studni płuczącej 
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Rys.12  Schemat studni z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającej 
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9.3. Pompownia ścieków 

Projektowana pompownia ścieków winna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych  

przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• ciągły odbiór ścieków 

• niezawodność odbioru ścieków 

 

Rys.13  Schemat przepompowni ścieków sieciowej dwupompowej 
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9.3.1. Rozwiązania szczegółowe przepompowni sieciowych 

Zbiornik – komora przepompowni  

Zbiornik wykonany z polimerobetonu grubość ścianek zbiornika wynosi       

- dla DN 2000 mm - nie mniej niż 50 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokość 

komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej 

wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. Wyroby z polimerobetonu są odporne na 

agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem kwasu siarkowego, 

powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych. 

WYMAGANE PARAMETRY: 

 

Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 80 MPa 

Ścieralność max. = 0,5 mm 

Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

Nasiąkliwość wodą nw 0,10% 

Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

Wyposażenie zbiornika obejmuje (stal 1.4301): 

 podest obsługowy – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do dna – stal nierdzewna  

 drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi do podestu – stal nierdzewna  

 poręcz montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie – stal nierdzewna   

 poręcz wysuwana z pochwytem  montowana wewnątrz zbiornika – stal nierdzewna  

 właz wejściowy kopertowy lub właz  żeliwny Ø800 D400  

 kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdz./przew. PVC – szt. 1 (nawiewny) 

 kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)        

 belka wsporcza – stal nierdzewna 

 prowadnice - stal nierdzewna 

 łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna  

 zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej 

szt. 2, (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu terenu)  

 zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt. 2 - żeliwo 
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 przewody tłoczne DN80/100/150 - stal nierdzewna 

 połączenia kołnierzowe nierdzewne 

 elementy złączne - stal nierdzewna  

 połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE 

 nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” - szt. 1 

 zestaw płuczący rurociągi wewnętrzne – szt. 1  

 żuraw słupowy wraz ze stopą żurawia – udźwig 150 kg - stal nierdzewna – szt. 1  

 połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 

zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  

 

III. Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 

telemetryczny GSM/GPRS  

a) Obudowa rozdzielnicy:  

 wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, 

współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie 

UV, 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na 

których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pompy nr 1, 

 awarii pompy nr 2, 

 pracy pompy nr 1, 

 pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania z osłoną styków, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu), 

 o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość), 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
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 posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 

demontażu obudowy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie 

UV. 

b) Urządzenia elektryczne:  

 moduł telemetryczny GSM/GPRS 

 czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

 układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie 

 przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp 

 wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze 

 gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy 

B16 

 wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem  

i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

 stycznik dla każdej pompy 

 jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

 dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 

 zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z układem akumulatorów 

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i 

optycznego 

 wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielnicy – świetlówka 8W 

 sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz 

z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 

 antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym  

od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie 

 wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat 

 ogranicznik przepięć klasy C 

 

Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 

 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały 

(UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 wejścia (24VDC): 
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o tryb pracy automatycznej pompowni 

o zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

o potwierdzenie pracy pompy nr 1 

o potwierdzenie pracy pompy nr 2 

o awaria pompy nr 1 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego  i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada  

o awaria pompy nr 2 – kontrola wyłącznika silnikowego, zabezpieczenia termicznego i 

zawilgocenia pompy jeśli posiada 

o kontrola otwarcia drzwi 

o kontrola poziomu suchobiegu – pływak 

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak 

o kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

o sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 

o sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

o załączanie pompy nr 1 

o załączenie pompy nr 2 

o załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 

o załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie) 

o załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie) 

o załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

(opcjonalnie) 

d) Wyposażenie i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-

odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją 

bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę  

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 16 wyjść binarnych 

 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu  
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 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

a. zasilania sterownika 

b. poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI 

c. poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 

 zalogowany 

o poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

o aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

e) Wymagania modułu telemetrycznego:  

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 

telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 

alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy 

hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez 

operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego  

ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 

o brak karty SIM 

o poprawność PIN karty SIM 
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o błędny PIN karty SIM 

o zalogowanie do sieci GSM 

o zalogowanie do sieci GPRS 

o wejścia i wyjścia sterownika 

o aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

o nastawiony poziom załączenia pomp 

o nastawiony poziom wyłączenia pomp 

o nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

o liczba załączeń każdej z pomp 

o liczba godzin pracy każdej z pomp 

o prąd pobierany przez pompy 

o poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 

(wpisanie kodu) operatora: 

o poziomu załączenia pomp 

o poziomu wyłączenia pomp 

o poziomu dołączenia drugiej pompy 

o zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

o zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

o każdej z pomp 

o zasilania 

o wystąpieniu poziomu suchobiegu 

o wystąpieniu poziomu przelewu 

o błędnym podłączeniu pływaków 

o sondy hydrostatycznej 

o włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z 

możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja) 
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 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA): 

o pobieranej mocy 

o zużytej energii 

o napięcia na poszczególnych fazach 

 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 

 

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU 

f) Rozdzielnica zasilająco-sterownicza pomp zapewnia: 

 naprzemienną pracę pomp 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy 

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu  

– tylko dla pracy ręcznej 

 w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał  

z dwóch pływaków 

 kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 

oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE – EMC. 

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza ma spełniać zasadnicze wymagania określone w PN-EN 61439 – 1:2011 

oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE – LVD. 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa 

pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z 

rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemu monitoringu musi 

posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych 

zapewnia dostawca systemu monitoringu. 

PARAMETY POMP I ZBIORNIKA: 

W celu poprawnego funkcjonowania projektowanego odcinka tranzytowego na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

przeliczenia ilości ścieków oraz dobór pomp zgodnie z wytycznymi będącymi założeniami do PFU. Wykonawca 

winien określić niezbędne Q i H dla projektowanych pomp oraz rurociągu tłocznego  

 

UWAGA ! 
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Do projektowania rurociągu tłocznego na trasie Płozy – Nowe Gizewo należy doliczyć ścieki z 

miejscowości Olszyny (II etap projektowania kolektora tłocznego). W tym celu Wykonawca sporządzi 

bilans ścieków z miejscowości Olszyny, dobierze średnice rurociągu oraz wydajność pomp w 

przepompowni.  

Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków opisana powyżej musi być objęte rozbudową istniejącego 

systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i 

funkcjonuje w gm. Szczytno. 

Oprogramowanie nowej przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem 

monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowej przepompowni ścieków na 

istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora 

gminnych  sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system 

sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie 

dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i 

monitoringu z uwagi na koszty przyszłej 1.7.  

9.5. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

9.5.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (sieć wodociągowa)  

Sieć wodociągowa  

Budowa odcinka sieci wodociągowej sugerowany rurociąg PE 100 SDR 17 DN 160 mm PN 10. Włączenie sieci 

wodociągowej do istniejącej sieci w msc. Płozy dz. nr. 15/3, 83/1, 98 w zależności od zgody właścicieli 

nieruchomości i połączenie z wodociągiem gminnym w miejscowości Nowe Gizewo (sieć wodociągowa 

tranzytowa) na dz.nr. 81/3. W ramach zadania należy dokonać spięcia istniejącego odcinka sieci wodociągowej z 

istniejącą siecią DN 110mm w miejscowości Płozy i Nowe Gizewo. W ramach zadania należy wybudować sieć 

wodociągową o łącznej długości około 6500 m, która będzie prowadzona w działkach numer: 

 3/3, 3/5, 3/12, 4/11, 5/3, 5/7, 5/18, 7/14, 7/20, 7/21, 8/19, 15/3, 83/1, 98, 99, 108/5, 268/3, 278/7, 496, 3258/1, 

3259/2, 3260/1, 3261, 3268/2, 3269/2, 3269/3, Obręb Płozy, gmina Szczytno 

 439, Obręb 0006 Szczytno, miasto Szczytno 

 81/3, 84, 91/1, 103/8, 103/9, 106/1, 123/1, 131/7, 134/1, 145, 3021/3, 3021/4, Obręb Nowe Gizewo, gmina 

Szczytno 

Wodociąg należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR 17 DN 160mm PN10, łączonych metodą zgrzewania 

doczołowego, a przy kształtkach metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Na trasie sieci  

wodociągowej należy wykonać studnie zaworowe lub węzły zaworowe oraz hydranty przeciwpożarowe w terenie 

zabudowanym. Przewidzieć do zamontowania hydranty nadziemne DN80 z żeliwa sferoidalnego z podwójnym 

zamknięciem DN80 produkcji krajowej z dwoma nasadami typu B (075). Przed każdym hydrantem wykonać 

zasuwę odcinającą DN80, a dalej odcinki dwukołnierzowe FF DN 80 i kolano ze stopką N DN80 (wszystko z 

żeliwa sferoidalnego). Węzły W1 (włączenie w miejscowości Nowe Gizewo ) oraz W2 (włączenie w miejscowości 

Płozy) należy zaprojektować i  wykonać jako węzły trójnikowe z 3 szt. zasuw.  

• Węzeł W1 - spięcie z istniejącą siecią wodociągową DN110 - trójnik kołnierzowy DN150/150/150, komplet 

zasuw odcinających miękkouszczelniających 3xDN150, redukcji kołnierzowych DN150/110, 

• Węzeł W2 - spięcie z istniejącą siecią wodociągową DN110 - trójnik kołnierzowy DN150/150/150, komplet 

zasuw odcinających miękkouszczelniających 3xDN150, redukcji kołnierzowych DN150/110, 

• Węzeł W3 – spięcie z istniejącą siecią wodociągową DN 110 – dz.nr 131/7 w miejscowości Nowe Gizewo - 

trójnik kołnierzowy DN150/150/110, komplet zasuw odcinających miękkouszczelniających 3xDN150, redukcji 

kołnierzowych DN150/110, 
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Przejścia pod drogami, przeszkodami terenowymi, istniejącym uzbrojeniem wykonać z zastosowaniem rur 

osłonowych DN355 mm PE100 RC SDR17 z zastosowaniem ślizgów i pokryw uszczelniających posiadające 

odpowiednie atesty, certyfikaty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaż rur przewodowych 

DN160 mm w rurze osłonowej DN355mm wykonać z zastosowaniem płóz R oraz manszet N (dopuszczone 

wykonanie z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu ze stali R35 wg PN-80/H-74219, zabezpieczonych 

antykorozyjnie z zewnątrz płaszczem z PCW). Założono wykonanie przejść o długości około 68 m. Dokładna 

długość będzie wynikała z ustaleń w trakcie sporządzania projektu budowlanego i prowadzenia robót. Zasuwy i 

zawory kątowe należy wyposażyć w teleskopowe przedłużenie wrzeciona w osłonie z PE DN25-50, H=1100-1700 

mm. Trzpień po wyprowadzeniu do poziomu terenu należy obudować dużą żeliwną skrzynką uliczną, w 

przypadku lokalizacji w poboczu skrzynki obetonować betonem o wymiarach 0,8x0,8x0,25 m, natomiast pod 

skrzynkami zastosować pierścienie odciążające. Wszystkie połączenia rozłączne (np.: połączenia 

kołnierzowe)należy wykonać przy zastosowaniu wyłącznie w śruby, nakrętki, podkładki, itp. ze stali nierdzewnej 

(kwasoodpornej) klasy minimum A4-70. Cała armatura wodociągowa (zasuwy, hydranty, kształtki) – misi być 

epoksydowana z żeliwa sferoidalnego. 

SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ POWIATOWĄ   

W rejonie skrzyżowania z drogą powiatową należy wykonać sieć wodociągową PE100 SDR17 DN 160mm PN10. 

Przejście pod drogą powiatową wykonać metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rury  osłonowej 

przewiertowej) PE100RC SDR11 DN 355x 25,0m. Rurę przewiertową zaprojektowano na głębokości ok. 2,60 m 

poniżej nawierzchni drogi (od nawierzchni drogi do górnej krawędzi rury przewiertowejjest 2,80 m). Przewidziano 

lokalizację wiertnicy i komory na płuczkę oraz komory odbiorczej poza działką drogową. 

SKRZYŻOWANIE Z RZEKĄ  

W rejonie skrzyżowania z rzeką Wałpuszą wszystkie prace wykonać w uzgodnieniu z Państwowym 

Gospodarstem Wody Polskie. Należy zaprojektować wodociąg metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem 

rury  osłonowej przewiertowej) PE100RC SDR11 DN 355x 25,0m. Rurę przewiertową zaprojektowano na 

głębokości ok. 2,60 m poniżej dna rzeki  

BLOKI PODPOROWE 

Pod armaturą zastosować podparcia betonowe dla usztywnienia armatury. Ściany odporowe bloku należy 

wesprzeć o grunt rodzimy, a zewnętrzne powierzchnie dostępne po wykonaniu pomalować abizolem R+2P. 

PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Wykonaną sieć przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10715 na ciśnienie 1,0 MPa 

w obecności przedstawiciela dostawcy wody oraz inspektora nadzoru. Pobór wody na roboczo powinien być 

uzgodniony z ZGK-iem. Końcówki rurociągów na czas próby ciśnienia rozeprzeć blokiem oporowym, a rurociągi 

dokładnie odpowietrzyć. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Po próbach szczelności należy dokonać płukania i dezynfekcji rurociągów zgodnie z następującą procedurą: 

• płukanie wstępne – 10 - krotny przepływ, 

• dezynfekcja właściwa - 2-krotny przepływ, 

• płukanie wtórne – 3 - krotny przepływ. 

Minimalna ilość czystej wody użytej do płukania wynosi pięciokrotną objętość płukanego rurociągu - zalecana 10-

krotność, wskazany jest pomiar wody wodomierzem (przepływomierzem) montowanym na dopływie lub wypływie. 

Prędkość przepływu wody powinna wynosić minimum 1,0 m/s. Płukanie należy prowadzić do momentu aż 
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wypływająca woda płucząca będzie klarowna i bezbarwna. Dezynfekcję można zakończyć, gdy stężenie chloru 

całkowitego w wodzie nachlorowanej po 24 godzinach kontaktu wynosi nie mniej niż 30 gCh/m3. 

Wodę przed wypuszczeniem z rurociągu po chlorowaniu należy pozbawić chloru czynnego, przeprowadzając 

dechlorację przez dodanie do niej pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S2O3x5H2O w postaci 10% roztworu - 

na wiązanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Wodę nachlorowaną z dodatkiem 

tiosiarczanu należy wlać do beczkowozu asenizacyjnego i po dwu godzinnym przewietrzaniu zbiorników ich 

zawartość odprowadzić do rowu melioracyjnego - należy stale kontrolować stężenie chloru celem kontroli 

procesu dechloracji. Po dezynfekcji i dechloracji należy przeprowadzić płukanie wtórne z zużyciem wody równym 

dwukrotnej objętości dezynfekowanego odcinka sieci - zalecana 3- krotność. 

Po powyższych czynnościach należy przeprowadzić badanie mikrobiologiczne wykonane w Akredytowanym 

Laboratorium - celem potwierdzenia spełnienia warunku oddania wodociągu do eksploatacji. Powyższą 

procedurę należy dodatkowo uzgodnić z działem technicznym przedsiębiorstwa wodociągowego - ZGK Sp. z o.o. 

w Kamionku. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej w szczególności do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót 

i przekazanie jej do Ośrodka Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Szczytnie. W przypadku 

konieczności uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie Wykonawca będzie zobowiązany taka 

decyzje uzyskać – chyba, że Zamawiający zdecyduje, że obowiązek uzyskania pozostanie po stronie 

Zamawiającego.  

Wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów: prawomocne pozwolenie na 

użytkowanie, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, atesty, deklaracje zgodności, oświadczenia, instrukcje, 

protokoły prób i sprawdzeń, gwarancję itp. 

Wykonanie robót budowlanych – Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową (przez którą w niniejszym postępowaniu należy rozumieć projekt wykonawczy, projekt budowlany), 

specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót, wytycznymi określonymi w SWZ, z wiedzą, sztuką budowlaną, 

przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią 

jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w 

projekcie. 

2) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, 

jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach 

estetyczno - techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń 

zaproponowanych w projektach.  

3) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w 

odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art.29 

ust.3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie "produktów" równoważnych. Wszelkie "produkty" pochodzące od 

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 

towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 

przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 

rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów 

/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując 

oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty 

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów 
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wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej 

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających spełnianie wymaganych 

minimów przez te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który 

sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji 

"równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich "nierównoważności". 

4) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające 

pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).  

5) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz o innych 

parametrach niż określone w projekcie. 

6) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 

przepisach : 

a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zmianami,) cyt.: 

Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 

robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu 

co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Art. 5. ust. 1 Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską ocena 

techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór 

oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 

dnia 9 lipca 2008 r ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzenia produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L218 z 

13.08.2008 str. 30 ). 

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 poz. 725) 

8) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany 

przedmiot zamówienia, a zwłaszcza : 

a) certyfikaty zgodności wykonania z normami, 

b) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, 

c) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich dostarczonych, zamontowanych urządzeń, 

d) protokoły z badania materiałów i urządzeń, 

e) zmiany w projekcie budowlanym i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z 

uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów 

f) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego 

realizacji,. 

9) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia – do czasu ich 

wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz 

udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

9.5.2. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 

1. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót. 
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2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z Prawem 

Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: 

a. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót: 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień kierownika budowy branży sanitarnej; 

- poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB 

b. organizowanie i zagospodarowanie miejsca wykonywanych prac, 

c. sporządzenie i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu zastępczego, 

d. obsługę geodezyjną budowy, 

e. zabezpieczenie placu budowy z zakresie BHP i ppoż. 

f. zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2023 poz. 1587), 

g. zagospodarowanie i wywóz urobku z wykopów we własnym zakresie, 

h. zapewnienie ochrony znajdującego się na placu budowy mienia oraz warunków bezpieczeństwa, i. 

przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej łącznie z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 

j. po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy uporządkowanie oraz doprowadzenie terenu budowy do stanu 

pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) oraz przekazanie 

Zamawiającemu. 

 

9.5.2.1. Roboty drogowe 

Odtworzenie dróg (konstrukcja/podbudowy) należy zaprojektować w pasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i 

sieci wodociągowej a odtworzenie nawierzchni asfaltowych i żwirowych zgodnie z warunkami technicznymi 

wydanymi przez właściciela lub zarządcę drogi. 

 

9.5.2.2.  Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z złożeniem wniosku o uzyskanie prawomocnej (ostatecznej) Decyzji 

zatwierdzającej projekt dokumentacje projektową i udzielającej pozwolenia na budowę do 28.05.2025 r. 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

a) Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach oraz nowo 

wprowadzanych. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

b) Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przy załatwianiu 

powyższych spraw i decyzji. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień 

oraz podejmować zobowiązań i działań rodzących skutki finansowe bez akceptacji Zamawiającego. Wszystkie 

uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają 

jego akceptacji. 

c) Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac 

projektowych z podaniem kolejności działań i terminów realizacji poszczególnych etapów. 

W harmonogramie należy uwzględnić rezerwy czasowe na poprawki, prace i zdarzenia nieprzewidziane. 

d) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do 

realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja 

projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są 

elementy nieujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót 

Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

e) W celu oceny i akceptacji przyjętych rozwiązań Zamawiający zastrzega sobie prawo powołania Rad 

Technicznych (RT). Terminy Rad Technicznych zostaną uzgodnione wspólnie między Wykonawcą i 

Zamawiającym. Rady Techniczne będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego.  
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f) Niezależnie od RT Wykonawca zobowiązany jest do informowania na każde żądanie Zamawiającego o 

postępie prac i prezentowania przyjętych rozwiązań projektowych. Częstotliwość i forma sprawozdań i prezentacji 

w zależności od potrzeb wynikających z postępu prac, stopnia skomplikowania, itp. 

g) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag, usuwania wad i 

wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu z Zamawiającym), czynności te nie podlegają odrębnej 

zapłacie. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z terenem objętym zakresem opracowania we własnym 

zakresie 

g) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart technologicznych, wniosków materiałowych oraz 

programu zapewnienia jakości PZJ 

 

 

 

 

 

Rys.14  Teren objęty zakresem zamówienia 
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Rys.15  Zakres koncepcji kanalizacji dla miejscowości Olszyny 

 

10. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

10.1. TABLICE INFORMACYJNE 

10.2. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice informacyjne przez okres 

wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą ustawione 

niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a 

w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie  

10.3. CZĘŚĆ OGÓLNA 

10.3.1. Wstęp 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i Wykonawstwo: „Budowa 

sieci wodociągowej tranzytowej oraz sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowościami Płozy – Nowe Gizewo, 

gm. Szczytno”  

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

10.3.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU. Wykonawca jest 

zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych Kontraktem) zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca 

dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania 

Robót. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, 

jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, 

jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze. Podczas 

realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych 

przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej 

roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno- technologicznych 

przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

10.3.3. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  

Akt Umowy, 

Oferta Wykonawcy  

Program Funkcjonalno-Użytkowy  

10.3.4. Gwarancje i ubezpieczenia 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczeń 

wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

10.3.5. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy i 

uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu 

spoczywają na Wykonawcy. 

10.3.6. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 4.2 niniejszego PFU nie jest wyczerpująca i stanowi 

jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót 

okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i 

inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w 

punkcie 4.5 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 4.6 części opisowej PFU. 

10.3.7.  Zgodność Robót z SWZ i Dokumentami Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Warunkach Kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu Dokumentach 

Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



                                                                                                     bpi   
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.  

 

53 
 

10.3.8. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie niezbędne 

części niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

10.3.9. Błędy lub opuszczenia 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania Dokumentów Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w SWZ. 

10.3.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, 

realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w 

zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień 

Przejęcia Robót przez Zamawiającego. W różnych miejscach SWZ podane są odnośniki do norm 

zharmonizowanych oraz Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SWZ i czytane w 

połączeniu z PFU, w którym są wymienione. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista norm 

jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

10.3.11. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) decyzje na pobór wody i odprowadzenie ścieków, 

c) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie związanych z infrastruktura drogową, 

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót zanikających przy 

przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i 

postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie 

wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 

wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca 

wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

10.3.12. Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące pracy przepompowni  – zakresu 

opisanego w niniejszym PFU. 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat 

technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w 

trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej: 
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• Zasady eksploatacji urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca winien zapewnić wszelkie 

niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego 

samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Koszty związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

• projekt całościowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu, 

• środki bezpieczeństwa. 

10.3.13. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia przeznaczone do pobytu 

ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze 

Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego 

„źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną usunięte z zakończeniem 

Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Zamawiający nie udostępnia dostępu do 

energii elektrycznej. 

10.4. Materiały 

10.4.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji Robót 

objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone do 

wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 

niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 



                                                                                                     bpi   
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.  

 

55 
 

10.4.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 

zgodnie z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

10.4.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

10.4.4. Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Zapewnienia Jakości powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 
• Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, 
• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 
• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim 
miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. 

 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby obciążenia 

mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych przemieszczeń 

elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektów 

powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie: stanów granicznych nośności i stanów granicznych 

użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki 

bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 
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Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt uzyskania, 

doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: 

energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w 

czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) w przypadku konieczności złożenia na odkład 

nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 

wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie 

trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
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nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o 

przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym 

występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone barierki ochronne. Od 

zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót winni być 

zapoznani z branżowymi przepisami BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w 

szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca opracuje i wdroży 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w 

szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu. 
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e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać kasków oraz odpowiednich 

i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane 

do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale 

bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 

sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane:  

aktualna fotografia, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w 

zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych Ochrona i utrzymanie 

Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego.  Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu Przejęcia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny projekt 

Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót.) 
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Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnieni wykopów budowlanych. Projekt 

odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót 

odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

10.5. Kontrola jakości robót 

10.5.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU materiałów oraz Robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z PFU. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

10.5.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającemu. 

10.5.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

10.5.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

10.5.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 

materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z 
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warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne 

są wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

10.5.6. Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną sprzęt, paliwo, 

środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 

przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i 

materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

10.5.7. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków Kontraktu. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przed odbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

10.5.8. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże Zamawiającemu do 

akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do 

przekazania do eksploatacji i użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym 

niż dwa miesiące przed rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich 

Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania 

wszystkich Urządzeń. Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie 

kopiowane), a następnie oprawione w okładki formatu A4. Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa 

miesiące po podpisaniu Świadectwa Przejęcia, zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia 

robocze wersje poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji 

eksploatacji. Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone 

na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi Urządzeń, zostaną 

dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. Koszt 

wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie. 

10.5.9. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed rozpoczęciem 

eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane 

to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 

Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu 

wyników badań. 

10.5.10. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu 

w celu ustosunkowania się. Instrukcje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

10.5.11. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

10.5.12. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 
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10.5.13. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

10.5.14. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części 

Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc Kontrakt nie zawiera 

postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom 

zgodnie z Kontraktem, 

2. Cena kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w Wykazie Cen. 

10.6. Przejęcie robót 

10.6.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich 

czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych. 

10.6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier 

Kontraktu. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od daty 

zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

10.6.3. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części Robót, stwierdzające 

zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

10.6.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń, 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 

Robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inżyniera Kontraktu. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych Robót 

i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Przejęcia Robót. 

10.6.5. Cena kontraktowa i płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen. Cena pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na Teren Budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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4. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę w Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją. 

10.7. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA 

10.7.1. Zakres Robót 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i wykonawstwo: „Budowa 

sieci wod –kan w gminie Szczytno”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu 

10.7.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, postanowieniami Umowy 

oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU. 

Ponadto definiuje się następująco poniższe skróty: 

AKP – Aparatura kontrolno-pomiarowa 

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 

WLZ – Wewnętrzna linia zasilająca 

Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym należy stosować folię koloru niebieskiego czerwonego. Szerokość 

folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać 

wymagania BN-68/6353-03. 

Przepusty kablowe i osłonowe 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być 

dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania 

się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC. Rury powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie 

nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.  

Szafy sterujące i zasilające NN 

Szafy zasilające i sterujące (rozdzielnice) według normy PN-IEC-60439. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być 

dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i 

bezpieczną prace instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do 
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przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być 

wyposażone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane do układu sieciowego TN-S.Przewody ochronne 

powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania 

wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach 

umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny 

umieszczony na drzwiczkach lub jako dokumentacje papierową w kieszeni na wewnętrznej stronie drzwiczek. 

Osprzęt kablowy 

Głowice kablowe powinny być dostosowane do typu kabla, jago napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył 

oraz warunków otoczenia w miejscu zainstalowania. Własności muf i głowic wg. PN-90/E-06401. 

Osprzęt i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP) 

Osprzęt AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w środowisku agresywnym chemicznie i 

o dużej wilgotności winny być w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelności IP 65. Całość osprzętu winna 

posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa względnie aprobatę techniczną i deklarację zgodności z tą aprobatą. 

Wskazane jest, aby producenci tej grupy materiałów posiadali certyfikat jakości ISO. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone podczas transportu. 

Należy je składować w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Minimalne wymagania dla pomieszczeń magazynowych dla AKPiA to: 

- pomieszczenia zamknięte, 

- temperatura wewnętrzna +15 do +300C, 

- wilgotność względna powietrza nie więcej niż 80%, 

- atmosfera wolna od par i gazów agresywnych, 

- natężenie oświetlenia minimum 100 lx 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

10.7.3. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej WZ stosować sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inżyniera, sprzęt. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

10.7.4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
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muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym. 

10.7.5. Wykonanie robót 

Rozdzielnice o napięciu do 1Kv  

Tablice elektryczne wolnostojące, naścienne i wtynkowe 

1. Tablice z aparaturą należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 

• Łatwy dostęp 

• zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób 

2. Tablice montować na podłożu wyprawionym (otynkowanym) w sposób trwały przez przykręcenie do kotew lub 

dybli odpowiednich do masy tablicy. 

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montować po stwardnieniu betonu. 

4. Rozdzielnice wolnostojące należy przymocować do podłoża za pomocą dybli lub kołków rozporowych. 

Wprowadzanie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 

- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

połączeniu będą niedostępne, 

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest wyposażony w 

dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym, 

- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy 

nadmiar długości niż przewody robocze. 

Trasowanie i wykonanie przebić 

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 

przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych. 

Wykonanie przebić 

Wszystkie przejścia przez ściany i stropy obwodów instalacji elektrycznych muszą być chronione przed 

uszkodzeniami przez przepusty.  

Dane ogólne 

Uziemienia mogą być wspólne lub indywidualne w zależności od przeznaczenia instalacji, funkcji jakie mają 

spełniać i wymagań bezpieczeństwa. Wykonanie instalacji uziemiających i dobór wyposażenia powinno być takie, 

aby: 

- wartość rezystancji uziemień była stała i odpowiadała wymaganiom wynikającym z zasad bezpieczeństwa i 

funkcjonalnych 

- prądy zwarciowe i prądy upływowe nie powodowały zagrożeń wynikających z ich oddziaływania cieplnego i 

dynamicznego 

- dynamicznego, ile istnieje zagrożenie korozji elektrolitycznej, powinny być zastosowane środki zabezpieczające. 
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Uziomy 

1. Jako uziomy mogą być stosowane: 

- pręty i rury metalowe umieszczane w ziemi 

- taśmy lub druty (pręty) metalowe umieszczane w ziemi 

- elementy metalowe usadzone w fundamentach 

- zbrojenia betonu znajdującego się w ziemi 

Przewody uziemiające 

1. Przewody uziemiające powinny być dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile są 

zakopane w ziemi powinny mieć przekroje zgodne z tablicą 3.1.Znormalizowane przekroje przewodów 

uziemiających Zabezpieczone przed korozją Jak przewody ochronne 16mm2 Cu 16mm2 Fe Nie zabezpieczone 

przed korozją 25mm2 Cu 50mm2 Fe 

2. Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być wykonane w sposób pewny i trwały, zarówno 

pod względem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zacisków, nie powinny one 

powodować uszkodzeń uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiającego. 

Badania techniczne i pomiary kontrolne 

Pomiar rezystancji uziomu naturalnego 

 Pomiar rezystancji uziomów naturalnych należy wykonać przed przyłączeniem przewodów 

uziemiających do konstrukcji budynku oraz połączeniem ich z uziomami sztucznymi 

 Pomiar należy wykona metodą mostkową lub techniczną. Rozmieszczenie sondy i uziomu 

pomocniczego powinno by tak dobrane, aby odległość stopy fundamentowej od miejsca pomiaru 

nie była mniejsza niż 40 m. 

 określenie obwodu o oględziny instalacji, sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 

odłączenie odbiorników, pomiar ciągłości obwodu, podłączenie odbiorników 

Wytyczne ogólne montażu urządzeń AKP 

Montaż urządzeń pomiarowych i regulacyjnych należy wykonać zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu 

tych urządzeń. Wszystkie urządzenia pomiarowe montować w miejscu dostępnym dla obsługi - z zachowaniem 

prawidłowości lokalizacji pomiaru Instalacje sygnałowe i pomiarowe wewnętrzne  

Montaż urządzeń pomiarowych AKPiA 

Wykonać zgodnie z wymaganiami producenta 

Montaż czujników na urządzeniach 

 

10.7.6. Kontrola jakości Robót 

Próby montażowe i rozruchowe 

1. Po zakończeniu robót przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia technicznego 

sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów dostarczenia protokołów 

potwierdzających właściwą jakoś instalacji. 
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2. Wymogi dla pomiarów: 

- izolacja rezystancji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego powinna by większa niż 0,5MΩ. 

- pomiar wyłączenia Id / prąd zadziałania wył róż-prąd powinien by mniejszy od znamionowego Idn/ 

- pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna być większa niż 10 omów/ 

- pomiar rezystancji uziemienia punktu podziału sieci / rezystancja nie powinna być większa niż 30 omów/ 

- pomiar rezystancji uziemienia zacisków PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna być większa niż 5 

omów 

10.7.7. Przepisy związane 

Rozporządzenia Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz 

ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 

1165) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2545) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492) 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266). 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2023 poz. 819) 

Normy 

PN-IEC 12464-1 Światło i oświetlenie 

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych 
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 

instalacjach obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 



                                                                                                     bpi   
Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.  

 

70 
 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorcze. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wanne lub basen natryskowy. 

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie 

obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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11.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej oraz sieci kanalizacji tłocznej pomiędzy 

miejscowościami Płozy – Nowe Gizewo, gm. Szczytno”. 

Adres obiektu:  

 Obręb Płozy, gmina Szczytno, działki nr: 3/3, 3/5, 3/12, 4/11, 5/3, 5/7, 5/18, 7/14, 7/20, 7/21, 8/19, 15/3, 83/1, 

98, 99, 108/5, 268/3, 278/7, 496, 3258/1, 3259/2, 3260/1, 3261, 3268/2, 3269/2, 3269/3 

 Obręb 0006 Szczytno, miasto Szczytno, działki nr: 439 

 Obręb Nowe Gizewo, gmina Szczytno, działki nr: 81/3, 84, 91/1, 103/8, 103/9, 106/1, 123/1, 131/7, 134/1, 

145, 3021/3, 3021/4 

 

11.1. Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. Pozostałe brakujące 

dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 

11.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane Zamawiający przekaże Wykonawcy w 

terminie 7 dni dla nieruchomości, których właścicielem jest gmina Szczytno.  

11.3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania  

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót Wykonawca 

będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

11.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i urządzenia 

oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie 

wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu 

gwarancji. 

11.5. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem 

Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować 
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odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi 

zmianami. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. 2024 poz. 725) 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) 

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2024 poz. 275) 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483) 

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. 2024 poz. 757) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 poz. 822) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 

96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 

obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2021 poz. 1555) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) 

20. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. 

U. 2014 poz. 768) 

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
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26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 

27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne. 

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze. 

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie. 

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( 

o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania ogólne. 

36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 2: Rury. 

37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 3: Kształtki. 

38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 4: Armatura. 

39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 

(PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

40. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  

41. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

42. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

43. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości. 

44. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

45. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

46. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
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47. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

52. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

53. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGiK. 

54. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

55. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

56. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

57. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

58. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

59. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

60. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

61. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGiK. 

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac 

11.6.  Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

11.6.1.  Kopia mapy zasadniczej 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do celów 

projektowych.  

11.6.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje niezbędną dokumentację 

geologiczno-inżynierską. 

11.6.3. Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni kolidującej z 

wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko, uzyskać zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć 

wszelkie wynikające z tego koszty. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod kątem kolizji 

istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

11.6.4. Pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w cenie oferty. 
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11.6.5. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów, 

które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub są z robotami związane. Inwentaryzacja 

będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej 

zgodnie z wymaganiami, w tym takich jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 

11.6.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym Kontraktem zostały 

szczegółowo opisane w części I PFU. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny 

być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia 

robót 

ZAŁĄCZNIKI 

Zamawiający posiada niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 
1. Zakres koncepcji kanalizacji w miejscowości Olszyny. 
2. Dokumentacja geotechniczna w miejscowości Płozy  
3. Projekt Zagospodarowania Terenu dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płozy – rzut  
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ZAŁĄCZNIK 3
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L=1,5m, i=2%

PVCØ200
L=46m, i=1,5%

141,63
139,93 S23

PVCØ160
L=2,9m, i=2%

142,00
140,07 S 24

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

PVCØ160
L=2,9m, i=2%

PVCØ200
L=4m, i=0,5%

142,08
140,09S25

PVCØ160
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L=30m, i=0,5%
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PVCØ200
L=32m, i=0,5%
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przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=4m

przecisk r.o. stalowa
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PVCØ200
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PVCØ200
L=8m, i=0,5%

142,74
140,63 S 82

PVCØ160
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L=28m, i=0,5%

PVCØ200
L=47m, i=0,5%

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ200
L=34m, i=0,5%
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PVCØ200
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142,50
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PVCØ160
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L=4,8m, i=2%

142,27
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PVCØ200
L=24m, i=0,5%

PVCØ160
L=3,9m, i=2%
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L=4,8m, i=2%

PVCØ200
L=22m, i=0,5%

142,29
140,01 S93

PVCØ160
L=4,8m, i=2%

PVCØ160
L=3,9m, i=2%

PVCØ200
L=38m, i=0,5%

141,87
139,82 S92

PVCØ160
L=6,9m, i=2%

PVCØ160
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PVCØ200
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139,26
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144,19
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L=2,1m, i=2%

PVCØ200
L=38m, i=0,5%

144,00
142,60S 112

PVCØ160
L=2,2m, i=2%

144,22
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L=31m, i=0,5%
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143,80
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140,54 S120
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PVCØ200
L=2m, i=1%

141,35
138,70
139,83

Ps3

PVCØ160
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L=3,2m, i=2%
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142,11 S127

PVCØ160
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S126

PVCØ200
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144,49
141,79S125

PVCØ200
L=8m, i=0,5%
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143,12 S136

PVCØ160
L=3,5m, i=2%

PVCØ200
L=52m, i=0,5%

144,28
142,61S 137144,31

142,80S138 PVCØ200
L=18m, i=0,5%

PVCØ200
L=38m, i=0,5%

PVCØ160
L=1,7m, i=2%

PVCØ160
L=1,8m, i=2%

144,30
142,90 S 148

PVCØ200
L=30m, i=0,5%

PVCØ160
L=3,7m, i=2%

144,45
142,75 S147

PVCØ160
L=3,3m, i=2%

PVCØ200
L=32m, i=0,5%

144,41
142,59 S 146

PVCØ160
L=3,8m, i=2%

144,26
142,46 S145

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ160
L=1,3m, i=2%

144,18
142,30 S 144

PVCØ200
L=31m, i=0,5%

PVCØ160
L=3,3m, i=2%

144,18
142,06 S 143

PVCØ200
L=48m, i=0,5%

PVCØ160
L=6,1m, i=2%

PVCØ200
L=22m, i=0,5%

144,02
141,95S 142

PVCØ160
L=2,0m, i=2%

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

144,04
141,87 S141

PVCØ200
L=48m, i=0,5%

144,30
141,63
142,90

S 140

144,20
141,05
141,55

S 139

144,04
141,87 S150

PVCØ160
L=6,1m, i=2%

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ200
L=2m, i=1%

144,20
140,40
141,53

Ps5

PE100 SDR17 PN10
Ø90 L=169,6m

143,90
142,04 S 149

143,60
142,24 S150

143,63
142,42 S 151

PVCØ200
L=34m, i=0,5%

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

PVCØ200
L=35m, i=0,5%

PVCØ160
L=3,3m, i=2%

PVCØ160
L=2,1m, i=2%

144,59
143,18S 153

PVCØ200
L=22m, i=0,5%

144,49
143,07S152

PVCØ160
L=3,0m, i=2%

PVCØ200
L=16m, i=3%

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=417,4m

141,32
138,37
138,87
138,93

S 154

141,83
140,43 S217

PVCØ160
L=4,1m, i=2%

141,87
139,83 S216

PVCØ200
L=15m, i=4%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

PVCØ200
L=3,8m, i=0,5% 142,00

139,69 S215

141,90
139,53 S 214

141,78
139,50 S213

141,60
139,42 S212

141,60
139,27 S211

141,27
139,02 S210

PVCØ160
L=5,3m, i=2%

PVCØ200
L=32m, i=0,5%

PVCØ200
L=6m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,2m, i=2%

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

PVCØ200
L=30m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

PVCØ200
L=50m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

PVCØ200
L=48m, i=0,5%

141,16
138,28
138,78
139,44

S 203

141,40
140,00S209

141,25
139,84S 208

141,20
139,71S 207

141,18
139,63S 206

141,18
139,57S205

PVCØ200
L=32m, i=0,5%

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ200
L=11m, i=0,5%

PVCØ200
L=14m, i=0,5%

PVCØ200
L=11m, i=0,5%

141,14
139,50S204

PVCØ160
L=2,3m, i=2%

PVCØ160
L=2,2m, i=2%

PVCØ160
L=2,0m, i=2%

PVCØ160
L=5,9m, i=2%

PVCØ160
L=5,5m, i=2%

PVCØ160
L=5,7m, i=2%

PVCØ160
L=5,7m, i=2%

PVCØ160
L=4,6m, i=2%

141,16
137,60
138,75

Ps7PVCØ200
L=1,5m, i=2%

PE100 SDR17 PN10
Ø90 L=179,2m

141,60
140,00 S160

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

141,58
139,92 S159

PVCØ160
L=6,1m, i=2%

141,48
139,73S158

PVCØ200
L=38m, i=0,5%

PVCØ160
L=5,2m, i=2%

PVCØ160
L=5,8m, i=2%

141,41
139,48 S157

PVCØ200
L=50m, i=0,5%

141,21
139,28 S156

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

PVCØ160
L=5,2m, i=2%

141,52
139,06 S155

PVCØ200
L=44m, i=0,5%

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

142,60
141,00 S172

142,31
140,86 S 171

142,08
140,72 S170

142,04
140,64 S169

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ160
L=6,5m, i=2%

PVCØ160
L=2,9m, i=2%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

PVCØ160
L=2,9m, i=2%

PVCØ160
L=6,5m, i=2%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

PVCØ200
L=20m, i=0,5%

142,26
140,54 S168

PVCØ160
L=5,9m, i=2%

PVCØ200
L=34m, i=0,5%

141,80
140,37S167

PVCØ160
L=2,9m, i=2%

PVCØ160
L=5,9m, i=2%

PVCØ200
L=44m, i=0,5%

141,90
140,15 S 166

PVCØ160
L=5,9m, i=2%

142,28
139,90S 165

PVCØ200
L=50m, i=0,5%

142,20
139,62
140,74

S164

PVCØ200
L=55m, i=0,5%

PVCØ200
L=44m, i=0,5%

141,70
139,40 S 163
PVCØ160

L=4,7m, i=2%

PVCØ200
L=42,4m, i=1,1%

PVCØ200
L=2m, i=1%

141,42
138,89 S161

PVCØ200
L=8m, i=0,5%

141,40
138,93 S 162

142,49
141,09S174

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

142,33
140,89 S173

PVCØ200
L=30m, i=0,5%

PVCØ200
L=14m, i=2%

142,79
141,14 S178

142,54
141,03 S177

142,33
140,88 S176

PVCØ200
L=22m, i=0,5%

PVCØ160
L=1,6m, i=2%

PVCØ160
L=7,0m, i=2%

PVCØ160
L=7,0m, i=2%

PVCØ200
L=30m, i=0,5%

PVCØ160
L=1,6m, i=2%

PVCØ200
L=30m, i=1,5%

142,03
140,43S 175

PVCØ160
L=7,0m, i=2%

PVCØ160
L=1,6m, i=2%

143,04
142,00 S193

143,22
141,88 S192

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

143,22
141,82 S191

PVCØ200
L=30m, i=0,5%

143,17
141,77 S 190

PVCØ200
L=17m, i=1,5% 142,92

141,52 S 189

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

143,02
141,38 S188

PVCØ200
L=5m, i=1%

142,91
141,33 S 187

PVCØ200
L=24m, i=2,5%

142,16
140,73S 186

PVCØ200
L=8m, i=3% 141,90

140,49S 185

PVCØ200
L=24m, i=3%

141,28
139,77S 184

PVCØ160
L=4,0m, i=2%

PVCØ160
L=5,7m, i=2%

PVCØ200
L=48m, i=0,5%

141,28
139,53S183

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

141,50
139,47 S182

141,48
139,37 S181

141,48
139,25 S 180

141,31
139,07 S179

PVCØ200
L=20m, i=0,5%

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

PVCØ200
L=36m, i=0,5%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

141,47
139,85S 195

PVCØ160
L=4,9m, i=2%

PVCØ160
L=1,9m, i=2%

PVCØ200
L=36m, i=1,5%

140,94
139,31 S194

PVCØ200
L=16m, i=1,5%PVCØ160

L=6,6m, i=2%

PVCØ160
L=2,0m, i=2%

141,52
139,57 S196

141,64
139,69 S197

PVCØ200
L=20m, i=0,5%

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,9m, i=2%

PVCØ160
L=5,4m, i=2%

PVCØ200
L=15m, i=1%

141,66
139,84S198

142,33
140,89 S202

142,23
140,72 S201

142,09
140,54 S 200

141,71
140,16 S199

PVCØ200
L=34m, i=0,5%

PVCØ200
L=36m, i=0,5%

PVCØ200
L=38m, i=1%

PVCØ200
L=8m, i=4%

PVCØ200
L=1m, i=2%

141,30
137,60
138,85

Ps6

Rura osłonowa -
Przewiert sterowany
PE100 SDR11 PN16

Ø200; L=36m

Rura osłonowa -
Przewiert sterowany
PE100 SDR11 PN16

Ø200; L=10m

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=10m

139,37
136,73
137,23
137,31
138,01

S218

141,67
140,07 S231

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=13m

PVCØ200
L=30m, i=1,5%

141,30
139,62 S 230

PVCØ200
L=30m, i=0,5%141,08

139,47 S229

PVCØ160
L=4,4m, i=2%

PVCØ160
L=4,7m, i=2%

PVCØ160
L=5,1m, i=2%

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

140,95
139,38 S 228

PVCØ160
L=4,4m, i=2%

PVCØ160
L=4,2m, i=2%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

140,70
139,24 S 227

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

140,45
139,00 S226

PVCØ160
L=4,1m, i=2%

PVCØ200
L=16m, i=1,5%

140,40
138,91 S225

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

140,33
138,82 S 224

PVCØ160
L=4,1m, i=2%

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

140,18
138,62 S223

PVCØ200
L=20m, i=1%

PVCØ160
L=4,6m, i=2%

140,18
138,54 S222

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,2m, i=2%

PVCØ160
L=4,6m, i=2%

140,05
138,41 S221

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,1m, i=2%

140,01
138,32 S220

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,7m, i=2%

139,62
138,17 S219 PVCØ200

L=30m, i=0,5%
PVCØ160

L=4,8m, i=2%

PVCØ160
L=3,9m, i=2%

PVCØ200
L=16m, i=1%

142,60
141,40S257

142,48
141,33S256

PVCØ200
L=14m, i=0,5%

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

142,38
141,13S255

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=7m

PVCØ200
L=36m, i=0,5%

142,21
140,95S254

PVCØ200
L=46m, i=0,5%

142,38
140,72S253

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

142,28
140,64S252 PVCØ200

L=6m, i=0,5%

142,55
140,61S 251 PVCØ200

L=37m, i=0,5%

142,89
140,42 S250

PVCØ200
L=29,7m, i=0,5%

142,58
140,27
141,11

S249

PVCØ200
L=67m, i=0,5%

141,62
139,93S 248

141,56
139,91S 247

PVCØ200
L=3,5m, i=0,5%

S246
141,65
139,78

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ160
L=5,8m, i=2%

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

141,84
139,72S245 PVCØ160

L=3,7m, i=2%

PVCØ200
L=36m, i=0,5%

S 244
142,17
139,54

PVCØ160
L=5,4m, i=2%

S 243
142,24
139,48PVCØ200

L=12m, i=0,5%

PVCØ160
L=5,4m, i=2% PVCØ160

L=3,2m, i=2%

PVCØ200
L=49m, i=0,5%

S 242
142,01
139,23
140,61

PVCØ200
L=15m, i=0,5%

S241
141,88
139,15
140,48

PVCØ160
L=6,6m, i=2%

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

141,76
139,03S240

141,72
139,00
140,32

S239

PVCØ200
L=6m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,1m, i=2%

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

PVCØ200
L=54m, i=0,5%

S238
141,07
138,73
139,67

PVCØ160
L=6,5m, i=2%

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

140,80
138,64
139,40

S237

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

140,62
138,44
139,22

S236

PVCØ160
L=4,0m, i=2%

PVCØ160
L=6,6m, i=2%

PVCØ200
L=52m, i=0,5%

140,20
138,18
139,70

S 235

PVCØ160
L=6,6m, i=2%

PVCØ160
L=3,8m, i=2%

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

140,95
137,98
139,55

S234

PVCØ160
L=6,8m, i=2%

PVCØ160
L=3,7m, i=2%

PVCØ200
L=32m, i=0,5%

PVCØ160
L=7,5m, i=2%

S233
140,76
137,82
139,26

PVCØ200
L=52m, i=0,5%

S 232
139,65
137,56

PVCØ200
L=50m, i=0,5%

S 259
142,21
140,81

PVCØ200
L=16m, i=1%

S258
142,09
140,65

PVCØ200
L=4m, i=1%

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

PVCØ160
L=7,9m, i=2%

PVCØ200
L=32m, i=0,5%

142,67
141,27 S 260

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=470,4m

140,92
139,32S 273

141,22
139,19S 272

141,07
138,98S271

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ200
L=42m, i=0,5%

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ160
L=5,7m, i=2%

PVCØ160
L=6,7m, i=2%

PVCØ160
L=4,8m, i=2%

PVCØ160
L=5,8m, i=2%

PVCØ160
L=6,4m, i=2%

140,99
138,88 S274

PVCØ200
L=6m, i=0,5%

141,41
138,85 S270

140,99
139,38 S275

PVCØ200
L=20m, i=2,5%

PVCØ200
L=21,4m, i=1%

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

141,11
138,79S269

PVCØ160
L=3,6m, i=2%

141,00
138,68
139,60

S268

PVCØ200
L=22m, i=0,5%

PVCØ160
L=3,6m, i=2%

PVCØ200
L=44m, i=0,5%

140,88
138,43
139,48

S 267

PVCØ160
L=4,9m, i=2%

PVCØ160
L=3,6m, i=2%

PVCØ200
L=38m, i=0,5%

140,81
138,24
139,41

S 266

PVCØ160
L=5,3m, i=2%

PVCØ160
L=4,0m, i=2%

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

140,75
138,18
139,35

S265

PVCØ160
L=3,7m, i=2%

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

140,68
138,06
139,28

S264

PVCØ160
L=3,7m, i=2%

PVCØ160
L=5,8m, i=2%

PVCØ200
L=62m, i=0,5%

140,80
137,75
139,40

S 263

PVCØ160
L=6,3m, i=2%

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

PVCØ200
L=42m, i=0,5%

PVCØ200
L=44m, i=0,5%

140,75
137,66
139,35

S262

140,18
137,45S261

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

139,37
136,00
137,21

Ps8

PVCØ200
L=2m, i=1%

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=5m

139,29
136,19
136,69
137,15

S276

139,78
138,28S 282

PVCØ160
L=6,7m, i=2%

PVCØ160
L=11,9m, i=2%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

139,90
138,14S281

PVCØ160
L=5,1m, i=2%

PVCØ160
L=1,7m, i=2%

139,54
138,00 S280

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

PVCØ200
L=36m, i=0,5%

139,41
137,82S279

PVCØ200
L=21,5m, i=0,5%

139,56
137,71S278

PVCØ200
L=20m, i=2%

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=11m

139,27
137,31 S 277

PVCØ200
L=31m, i=0,5%

139,32
137,44 S283

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ200
L=24,9m, i=0,5%

139,25
137,57 S284

139,45
137,66 S285

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

139,63
137,76 S286

PVCØ200
L=10m, i=0,5%

139,80
137,89 S287

PVCØ200
L=26m, i=0,5%

PVCØ200
L=22m, i=0,5%

140,10
138,00 S288

140,16
138,60 S 289

PVCØ200
L=12m, i=5%

139,82
137,82 S 297

PVCØ160
L=5,4m, i=2%

139,86
137,75 S296

PVCØ200
L=14m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,4m, i=2%

139,70
137,48 S295

PVCØ200
L=54m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,5m, i=2%

139,58
137,34
138,18

S 294

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,6m, i=2%

139,40
137,18
138,00

S 293

PVCØ200
L=31,6m, i=0,5%

PVCØ160
L=4,0m, i=2%

PVCØ160
L=4,3m, i=2%

PVCØ200
L=8m, i=0,5%

139,59
137,14
137,83

S292

PVCØ160
L=3,3m, i=2%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

139,56
137,00
138,00

S 291

PVCØ160
L=3,2m, i=2%

139,32
136,83 S 290

PVCØ200
L=34m, i=0,5%

PVCØ200
L=26,3m, i=0,5%

140,20
139,00 S 305

140,31
138,83S304

PVCØ200
L=33m, i=0,5%

140,11
138,63 S 303

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

PVCØ200
L=30m, i=0,5%

139,86
138,48S 302 PVCØ200

L=8,2m, i=1,5%

140,03
138,35S 301

PVCØ200
L=14m, i=0,5%

139,68
138,28S 300

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

140,09
138,19 S 299

PVCØ200
L=37m, i=0,5%

140,06
138,00S 298

PVCØ200
L=34m, i=0,5%

PVCØ200
L=6m, i=1%

140,00
138,69 S 306

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=4m

PVCØ200
L=17m, i=0,5%

139,67
138,78 S 307

139,90
138,89 S 329

139,82
138,81 S328

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

PVCØ200
L=3,5m, i=0,5%

139,93
138,71S 326

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

140,10
138,57 S325

140,07
138,47 S324

PVCØ200
L=20m, i=0,5%

PVCØ200
L=8m, i=0,5%

140,00
138,43 S323

PVCØ200
L=38m, i=0,5%

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=10m

139,67
138,24 S 322

PVCØ200
L=10m, i=0,5%

139,75
138,19S321

PVCØ200
L=6m, i=0,5%

139,80
138,16S320

139,83
138,13S 319

PVCØ200
L=6m, i=0,5%

PVCØ200
L=28m, i=0,5%

139,75
137,99 S 318

PVCØ200
L=34m, i=0,5%

139,86
137,82S 317

PVCØ200
L=23m, i=0,5%

139,98
137,70S316

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

139,65
137,61S 315

PVCØ200
L=18,4m, i=0,5%

139,60
137,51S 314

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

139,59
137,45S313

PVCØ200
L=14m, i=0,5%

139,54
137,38S312 139,70

137,32S 311

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

139,33
137,20S 310

PVCØ200
L=16m, i=0,5%

przecisk r.o. stalowa
329,9x7,1; L=10m

139,37
137,12 S309

PVCØ200
L=8m, i=6%

139,50
137,60 S330

PVCØ200
L=29,4m, i=0,5%

139,29
136,47
136,97

S308

PVCØ200
L=1m, i=1%

PVCØ200
L=1m, i=1%

139,29
135,50
136,68
136,96

Ps9

139,77
138,38 S 331

PVCØ200
L=14m, i=4%

PVCØ200
L=9m, i=1%

140,17
138,90 S332

138,77
136,87
137,37

S 333

139,40
138,00S339

PVCØ160
L=2,7m, i=2%

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

139,47
137,94S338

PVCØ160
L=3,0m, i=2%

PVCØ200
L=18m, i=0,5%

139,36
137,85S337

PVCØ200
L=20m, i=0,5%

139,22
137,75S336

PVCØ160
L=15,5m, i=2%

PVCØ200
L=40m, i=0,5%

138,92
137,55 S 335

PVCØ200
L=12m, i=0,5%

138,92
137,49 S334

PVCØ160
L=15,3m, i=2%

PVCØ160
L=5,5m, i=2%

PVCØ160
L=5,7m, i=2%

PVCØ200
L=20,5m, i=0,5%

PVCØ200
L=8m, i=0,5%

138,73
137,41 S340

PVCØ200
L=24m, i=0,5%

138,85
137,53 S 341

PVCØ160
L=5,0m, i=2%

PVCØ160
L=11,5m, i=2%

PVCØ160
L=13,4m, i=2%

PVCØ200
L=3m, i=2%

138,77
136,10
137,31

Ps10

PE100 SDR17 PN10
Ø90 L=377,1m

139,70
138,73S327

PVCØ160
L=3,4m, i=2%

140,90
138,20Pd1

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=33m

141,00
138,30 Pd2

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=18m

141,00
138,30 Pd3

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=68m

140,90
138,20 Pd4

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=15m

140,80
138,10 Pd5

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=24m

140,40
137,70 Pd6

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=20m

140,60
137,90 Pd7
PE100 SDR17 PN10

Ø50; L=10m

139,50
136,80 Pd8

PE100 SDR17 PN10
Ø50; L=183,5m

PVCØ160
L=7,0m, i=4%

w2

w3

w4

w5

w6

w7

w8

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=130,8m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=37,0m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=18,1m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=567,7m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=15,3m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=49,3m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=35,5m

PE100 SDR17 PN10
Ø110 L=956,2m

Op

Zk
Ss

Ps1

Os

Kr

S

S

S

S

S

w9


