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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich zawartych 

w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem robót, które zostaną 

wykonane w ramach: „Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkańców Janowca 

Wielkopolskiego / Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej na kort tenisowy, 

wielofunkcyjne boisko do plażowej piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz plac street workout” na 

działce nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932, obręb i gmina Janowiec WLKP. Specyfikacje techniczne 

stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji 

robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja obejmuje: 

Wymagania ogólne: 

− roboty rozbiórkowe, 

− wykonanie zieleni  

− roboty ziemne  

− podbudowa nawierzchni 

− nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 

− nawierzchnia akrylowa 

− nawierzchnia z kostki betonowej 

− nawierzchnia piaskowa 

− piłkochwyty 

− wyposażenie  

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

 

Roboty ziemne i rozbiórkowe: 

− rozbiórka ogrodzenia z siatki 

− zdjęcie nawierzchni asfaltowej i z szlaki 

− zdjęcie warstw ziemi urodzajnej 

− wyrównanie terenu w formie niwelacji 

− wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków 

− wykonanie warstwy geowłókniny  

− wykopy pod słupy piłkochwytów, oświetlenia itp. 

− wykopy pod ławy betonowe z oporem dla obrzeży betonowych 

Roboty budowlane: 

− wykonanie fundamentów pod poszczególne elementy wyposażenia 

− osadzenie obrzeży betonowych 
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− wykonanie poszczególnych warstw podbudowy nawierzchni  

Roboty nawierzchniowe: 

− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

− wykonanie nawierzchni akrylowej 

− wykonanie nawierzchni piaskowej  

− wykonanie nawierzchni poliuretanowej 

− odtworzenie nawierzchni trawiastej 

Roboty montażowe: 

− montaż piłkochwytów 

− montaż oświetlenia 

− montaż wyposażenia  

− montaż pozostałych elementów zagospodarowania terenu. 

 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 

egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu materiałów. 

1.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy) uwzględniającym podział na dokumentację projektową 

zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 

umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
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1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy aż 

do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające i inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody pracowników 

i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane prze Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własnej 

społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.11. Ochrona własności publicznej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w budynku istniejącym. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w obrębie istniejącego budynku i powiadomić 

Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji czy urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściciela 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO                     

DO PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 5 

 

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadawalającym stanie prze cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu polecenia. 

 

1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

1.15. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją inwestycji oraz oceną jakości 

Materiałów i Robót, 

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć jego 

Oferty, 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 

jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do wykonania robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym, jak i 

rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
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że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 

ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 

natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek .Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie jego wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą przekazywane 

Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

− deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań, będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco przez kierownika budowy i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

kierownika budowy bądź osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do 

Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementu 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga obmiaru nie będzie stanowić podstawy do rozliczenia robót w przypadku kontraktu 

rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót). Zapisy w księdze 

obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty będą obowiązywały jedynie dla robót 

dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robót. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 
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− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencje na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiarów będą wpisywane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą 

z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostopadłej do osi. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie 

trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST oraz będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary Robót 

zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulęgających 

zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

− Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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− Odbiorowi częściowemu – technicznemu, 

− Odbiorowi ostatecznemu, 

− Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier (Inspektor 

Nadzoru). Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie kierownika budowy 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiór 

będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy: 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi 

Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

− protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

− dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

− dziennik budowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń, 

− rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) budowy z 

podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto – ogółem oraz netto/bez podatku VAT. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym 

przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Odbiór końcowy robót: 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Kontraktu/Umowy. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest Protokół Odbioru Końcowego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować w szczególności: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji Kontraktu; 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i wykonaniu ich zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; 

− Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktu i ew. uzupełniające 

lub zamienne); 

− Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy; 

− Recepty i ustalenia technologiczne; 

− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 

− Protokoły odbioru i przekazania Robót towarzyszących właścicielom urządzeń (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

− Protokoły odbioru częściowego - technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 

− Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 

− Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków; 

− Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych; 

− Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych; 

− Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć - Protokoły kontrolne Państwowej 

Straży Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u; 

W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja. 

 

Odbiór pogwarancyjny: 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 

Końcowy Robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 

lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
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badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny 

jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

10.1.1. WSTĘP  

Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy rozdział specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych związanych z projektowaną inwestycją. 

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie n/w robót przygotowawczo – rozbiórkowych i demontażowych występujących: 

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia  

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej i z szlaki 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki. 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.1.2. MATERIAŁY 

Dla robót ww. materiały nie występują. 

 

10.1.3. SPRZĘT 

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
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10.1.4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed wysypaniem. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być przystosowane do 

transportu materiałów pochodzących z rozbiórki, zapewniające szczelność przewożonych na nich 

materiałów w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach 

przewozowych po których odbywać się będzie transport. Miejsce wywozu materiałów pochodzących z 

rozbiórki winno być zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami 

budowlanymi. 

 

10.1.5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 

poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty 

rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Sposób wykonania robót zależy od wyboru 

Wykonawcy. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki ze względu na zły stan techniczny nie nadają 

się do dalszego wykorzystania i stanowić będą gruz budowlany. Materiały pochodzące z rozbiórki stają 

się bezużyteczne, staja się własnością Wykonawcy.  

 

10.1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.6. „OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI” 

kontrole jakości robót rozbiórkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.1.7. OBMIAR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ” w ST-Wymagania ogólne . 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- rozbiórka– m i m3 

- transport i utylizacja gruzu pochodzącego z rozbiórki – m3 

 

10.1.8. ODBIÓR ROBÓT 

Wg zasad określonych pkt.8. „SPOSÓB ODBIORU ROBÓT” w ST- Wymagania ogólne . 

Wszystkie roboty ww. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

10.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.2 ROBOTY ZIEMNE 

10.2.1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych. 
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Dane opracowanie dotyczy wykonania następującego zakresu robót: 

Roboty ziemne 

- usuniecie nawierzchni gruntowej; 

- wyrównanie terenu w formie niwelacji; 

- korytowanie pod podbudowę nawierzchni; 

- wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży,  

- wykopy pod fundamenty słupów i wyposażenia. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i 

ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją geotechniczną oraz z dokumentacją projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją  a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora 

nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

 

10.2.2. MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 

a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 

robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i 

nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
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dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem 

Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy 

nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 

do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

10.2.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Ze względu na zróżnicowany zakres robót ziemnych Wykonawca przy ich wykonywaniu 

zobowiązany jest użyć specjalistycznego sprzętu o parametrach technicznych odpowiednich do ilości i 

rodzaju wykonywanych robót.  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

10.2.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów sypkich, zapewniające szczelność przewożonych na nich 

materiałów chroniące przed rozsypaniem i zapyleniem o ładunku dopuszczalnym na drogach 

przewozowych po których odbywać się będzie wykonywany transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z 

wykopów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, 

o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

10.2.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacja 

techniczna, wykonać pomiar wysokościowy geodezyjny terenu, wyznaczyć usytuowanie poszczególnych 

elementów zabudowy oznaczając osie główne. Wykonane pomiary należy sprawdzić w aspekcie ich 

zgodności z projektem. W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarowych lub warunków 

geotechnicznych podłoża gruntowego, odmiennych niż w projekcie budowlanym, Wykonawca winien 
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powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz do czasu uzyskania dalszych decyzji, 

wstrzymać wykonywanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod 

fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na 

ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 

zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 

cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi 

projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych 

rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych 

załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzenia stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 

przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody 

odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
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Zasady wykonania robót 

- Roboty ziemne przy posadowieniu obiektów budowlanych oraz wykonaniu zasypki, a także przy 

elementach zagospodarowania terenu 

- wykopy w gruncie (kat. I-IV) z ziemią na odkład, 

- złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru, 

- zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem, 

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów i obsianie terenu. 

Z uwagi na to, iż planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczęciem realizacji 

wystąpią roboty związane ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię z wykopu składować w 

wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania. 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej lub 

inny zaakceptowany przez Zamawiającego: 

- koparki, 

- spycharki, 

- równiarki, 

- walce, 

- ubijaki, 

- niwelator. 

Ziemię można przemieszczać lub przewozić dowolnym środkiem transportu. Środki transportu podlegają 

akceptacji przez Zamawiającego. 

Roboty ziemne obejmują wykonanie wykopów pod płytę boiska i bieżni, liniowych pod uzbrojenie terenu, 

posadowienie elementów zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazanych przez Zamawiającego. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie w sposób 

określony w ST lub przez Zamawiającego.  

Warunki szczególne wykonania robót 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 

winna być dobrana do szerokości fundamentów. 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być 

wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian, kanałów oraz kabli należy oznaczyć 

w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy 

oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy 

wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 

50 m. Na narożnikach i każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

obu stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 

terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 

Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich 

rzędne Wykonawca przekaże Zamawiającemu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi 

wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu 

oraz kontrole rzędnych posadowień. 
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Roboty ziemne 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana 

jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 

deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład. Przy wykonywaniu 

wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 

głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W 

miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów pomostami z 

barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm- 

dla gruntów zwięzłych, +5 cm- dla gruntów wymagających wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokości 

wykopu wynosi +5 cm. 

Zdjęcie warstwy nawierzchni gruntowej 

Zasadnicze roboty ziemne winny być poprzedzone zdjęciem warstwy nawierzchni gruntowej jako nasypu 

pod terenem boiska i bieżni.  

 

Przygotowanie podłoża 

Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu - chudym betonie. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na 

podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony oraz nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału. 

Wyrównanie terenu 

Wyrównanie terenu ma na celu jego ukształtowanie zgodne z projektowanymi spadkami i rzędnymi oraz 

usuniecie nadmiaru gruntu po wykonanej niwelacji. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 

struktury gruntu poniżej projektowanych warstw podbudowy. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

— ± 5 cm -dla wymiarów wykopów w planie; 

— ± 2 cm -dla ostatecznej rzędnej dna wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia, należy porozumieć się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych 

decyzji w tej sprawie. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego mechanicznego 

zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągniecia wskaźnika zagęszczonego nie 

niniejszego od podanego w projekcie technicznym. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-

77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancja od -2% do+2%. Zasypanie wykopów podsypka wyrównująca powinno być wykonane 

bezpośrednio po zakończeniu ich wykonania. 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być zagęszczone, równe, oczyszczone z 

grubych kamieni, odpadków materiałów budowlanych i śmieci; 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,96 wg próby 

normalnej Proctora. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego nastąpi 

przerwa w robotach podłoże należy zabezpieczyć przed zmianami stopnia wilgotności. 

 

10.2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres badań i pomiarów robót ziemnych. 

Wykonawca przed wykonaniem kolejnych warstw podbudowy i elementów przeznaczonych do osadzenia 

w gruncie ma obowiązek wykonać badanie stopnia zagęszczenia i wyniki badan załączyć do dokumentów 

budowy. Pomiary kontrolne winny dotyczyć również zgodności z projektem wytyczenia poszczególnych 

elementów, a w szczególności ich wymiarów i rzędnych. Osie wykopów pod fundamenty słupów i 

krawężnika obwodowego mogą być przesunięte nie więcej jak ± 1 cm w stosunku do wymiarów osi 

projektowanych na poszczególnych bokach. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 

zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości oraz zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 

 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań  

1  Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 

3 m i poziomicą lub niwelatorem, w 

odstępach co 20 

2  Pomiar szerokości dna wykopu 

3  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 

4  Pomiar pochylenia skarp 
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5  Pomiar równości powierzchni wykopu 

6  Pomiar równości skarp 

7  Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzędnych w 

odstępach co 20 m oraz w punktach 

wątpliwych 

Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

Rzędne wykopu ziemnego 

Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 

wykazują większe odchylenia cech od określonych w powyższych punktach specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor 

nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

 

10.2.7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostka obmiarowa jest m2 

(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub zgodnie z dokumentacją.  Obmiar robót będzie 

określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m jako 

długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach 

technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 

możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach 

lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

 

10.2.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbierane wykopy powinny być uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacją projektową, ST 

i wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami. W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. 

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja 

powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna 

się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

10.2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.3 ROBOTY BETONOWE  I ZBROJARSKIE 

10.3.1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujętych w 

dokumentacji projektowej tj : 

- wykonanie podkładów betonowych, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- wykonanie płyty betonowej pod nawierzchnię akrylową, 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

- pielęgnacją betonu. 

Płyta betonowa - od jej równości zależeć będzie równość powierzchni kortu. Płyta musi być wykonana z 

tolerancją równości 9mm na łacie 4m oraz zatarta na gładko. Podbudowa betonowa wykonana z płyty 

betonowej – betonu C25/30 o gr. 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilości 20 kg/m3 wraz 

folią budowlaną, następnie warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm gr. 15 cm i 

zagęszczony piasek gr. 15 cm. Grubość warstw podana po zagęszczeniu. Dylatację wykonać w poprzek 

kortu pod siatką tenisową. Dylatację należy wypełnić sznurem dylatacyjnym oraz elastyczną masą 

dylatacyjną poliuretanową. Zachować szczególną uwagę na pielęgnacje betonu w procesie dojrzewania 
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aby uniknąć zarysowań płyty. Prace związane z warstwą sportową rozpocząć najwcześniej po 28 dniach 

od zakończenia betonowania płyty.  

Bezwzględnie przed zamontowaniem nawierzchni:  

- sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża,  

- równość podbudowy musi być zgodna z zaleceniami producenta systemu,  

- odchylenia płaszczyzny powierzchni mierzone łatą 4 m nie powinny być większe niż 9 mm,  

- podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone),  

- nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć),  

- sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. 

Określenia podstawowe 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w 

ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalna wytrzymałość charakterystyczna 

na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może sie znaleźć 5% 

wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych. 

Pręty stalowe wiotkie: - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 

Zbrojenie niesprężające: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w 

sposób czynny. 

Beton wodoszczelny : - cechuje się wysoką odpornością na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny 

powinien charakteryzować się małą ilością porów kapilarnych w strukturze; zgodnie z normą PN-B 

06250:1988 „Beton zwykły” wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu; są to: W2, W4, W6, W8, 

W10 i W12, gdzie liczba po literze „W” oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego 

na próbkę betonową o grubości 15 cm;  

10.3.2. MATERIAŁY 

Drewno na deskowania 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PND95017. 

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
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Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne klasy A-IIIN. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-IIIN o następujących parametrach: 

- granica plastyczności Re(min) w MPa    500 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa   550 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa   500 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa    420 

- wydłużenie (min) w %      10 

- zginanie do kąta 60 st.      brak pęknięć i rys w złączu 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H- 

93215. 

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z następującymi danymi: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg normy 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej 

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być dane: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002. 

Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów ,żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 

mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
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Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

10.3.3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji fundamentów żelbetowych należy prowadzić sprzętem 

przeznaczonym do tych robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Do robót betonowych i żelbetowych przewiduje sie sprzęt: 

a) dowóz zbrojenia – samochodami dłużycowymi z wciągarką o udźwigu min. 2,0 t, 

b) układanie mieszanki betonowej: 

− pojemnikami do betonu, 

− pompami do betonu,  

− pneumatyczne za pomocą sprężarek. 

c) zagęszczanie betonu: 

- wibratory wgłębne o odpowiedniej średnicy, 

- wibratory przyczepne, 

- urządzenia odpowietrzające masę betonową. 

d) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- zraszacze wodne, 

Wykonanie zbrojenia 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Sprzęt używany przy przygotowywaniu i montażu zbrojenia taki jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 

spawarki powinny być sprawne i posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymogi przepisów 

BHP. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać 

kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.  

Układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 

nie większej niż od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 

długości. Sprzęt używany do przygotowywania betonu powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną 

gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 

zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne powinny 

być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące poszczególne maszyny lub urządzenia powinny odpowiednio wcześniej być 

przeszkolone. 

 

10.3.4. TRANSPORT 

Środki do transportu betonu mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy niż: 
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• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

Przy określaniu czasu transportu należy uwzględnić konsystencję betonu. 

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa 

powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz 

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Pręty i zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi 

środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

10.3.5. WYKONANIE ROBÓT 

Na prawidłowe wykonanie robót fundamentowych składają się następujące czynniki: 

- deskowania, 

- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawą na miejsce wbudowania, 

- właściwe ułożenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielęgnacją betonu. 

Ogólne zasady wykonania robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) 

obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

Wykonanie deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż, i demontaż, 

oraz wielokrotność ich użycia. Płyty deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby 

zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma być jednorodna, 

gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

- na odcinku 20 cm - 2 mm 

- na odcinku 200 cm - 5 mm 

Ustawianie deskowań należy prowadzić po wykonaniu takich czynności jak: 

- wytyczenie głównych osi budynku, 

- sprawdzenie rzędnych dna wykopu, 

- sprawdzenie, po ułożeniu betonu podkładowego, wszystkich rzędnych posadowienia fundamentów, 

- wytyczenie obrysu zewnętrznego fundamentów budynku. 

Deskowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność kształtu. Połączenia poszczególnych 

elementów deskowań winny uwzględniać sposób podawania masy betonowej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowań do fundamentów: 

- wychylenie od pionu lub od projektowanych płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się na długości 1 

m: ±5 mm 

- wychylenie od pionu lub od projektowanych płaszczyzn deskowania i linii przecięcia się na całą 

wysokość konstrukcji: ±20 mm 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: ±10 mm 

- odchylenia w długości lub rozpiętości: ±10 mm 

Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, 

luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farba olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi a, do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 

stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i 

rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji Projektowej. Cięcie i gięcie stali 

zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Montaż zbrojenia 

Montaż, zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
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podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Zamknięcia strzemion 

należy umieszczać na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki 

spawania mogą sie znajdować na jednym pręcie. Cześć prętów zbrojeniowych przeznaczonych do 

zamontowania w blatach należy zakotwić w ścianach poprzez wklejenie prętów w wywiercone otwory. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 

rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 

farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m — dla zbrojenia głównego ław fundamentowych fundamentów , 

- 0,055 m — dla strzemion fundamentów , 

- 0,05 m — dla prętów głównych lekkich podpór i pochylni ,  

- 0.03 m — dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów , gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 

do 12 mm, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia 

belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych 

prętów - na przemian. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy 

podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 

montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 

zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 

otulenia. 

 

Roboty betonowe 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 

zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 

jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
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zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 

przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 

wyjmować powoli w stanic wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 

i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe 

i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła 

do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 

zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 

cementowego.  

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 

w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 

później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
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Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 

wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest 

specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 

aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 

zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 

okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana 

konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
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od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 

jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 

monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 

powierzchni. 

Woda do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może 

nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych 

(zgodnie z normą PN- B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć-ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadać 

wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być większe niż 2 mm, 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu 

deskowania konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wykonanie podbudowy betonu 

Przed przystąpieniem do układania podbudowy betonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności 

założonej w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być 

rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg 

projektu technicznego. 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO                     

DO PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 36 

 

Usuwanie deskowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 

wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

10.3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 

wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i: podanymi 

wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

Badania w czasie wykonywania robót 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 

na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 

wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić 

badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać 

za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 

dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w 

okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i 
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badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia 

nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 

zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 

normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 

zgodnie z normą PN-B-06250.  Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 

mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z 

normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy 

stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.  Wymagany 

stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki 

przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. Odchylenia poziome 

wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 

rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 

działania korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 

zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

- 7 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
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- 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 

nie powinny być większe niż: 

- 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny 

być większe niż: 

- 6 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Deskowanie 

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 

mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 

- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 

- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 

2,5 mm, 

- odchyłki od rozpiętości projektowych: 

- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm, 

- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. 

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań 

dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

10.3.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową stali zbrojeniowej jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 

prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

Jednostkami obmiaru robót betonowych są: 
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- 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

- 1 m3 wykonanego podbetonu 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją dotyczącą betonowania podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

10.3.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbierany beton powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Zamawiającego, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli 

chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany beton powinien być uznany za niezgodny z 

wymaganiami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty 

poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Wszystkie roboty dotyczące robót zbrojarskich i betoniarskich podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niżej: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości 

dobrego otulenia prętów betonem. 

- Odbiór robót betonowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej konstrukcji z projektem. 

 

10.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.4 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA ORAZ NAWIERZCHNIA PIASKOWA 

10.4.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania o odbioru robót związanych z 

wykonaniem warstw odsączających, odcinającej oraz nawierzchni piaskowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem warstwy odsączającej z piasku, 

- wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny. 

Nawierzchnia wykonana z piasku frakcji 0,2/2mm. Grubość nawierzchni wynosi 50cm w celu 

zabezpieczenia ewentualnych upadków. Piasku użytego do nawierzchni nie wolno zagęszczać. Należy go 

utrzymywać w stanie nie zagęszczonym. 

Konstrukcja podłoża: 

- warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 50cm 

- warstwa odcinająca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej 

- grunt rodzimy 

10.4.2. MATERIAŁY 

Zastosowane materiały 

Materiałem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest piasek. Materiałem do 

wykonania warstwy odcinającej jest geowłóknina (geotkanina separacyjna). 
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Właściwości kruszywa 

- różnoziarnistość  d60 / d10 ≥ 5 

gdzie: d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

- szczelność: D15 / d85 < 5 

gdzie: D15 – wymiar sita przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 

d85 – wymiar sita przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

- wskaźnika zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-B-04481, metoda I lub 

II), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

- wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności powinna przekraczać 8 

m/dobę. 

- piasek stosowany do warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gruntu 

1 i 2. 

Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 

Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione. 

Geowłóknina 

Geowłóknina – materiał wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych 

mechanicznie. 

Parametry materiału: 
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10.4.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Przy wykonywaniu robót należy użyć sprzętu ciężkiego zapewniającego zachowanie jednorodnych 

warstw podbudowy zagęszczonych mechanicznie. Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy 

odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek, 

- walców, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

10.4.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po 

których odbywać się będzie transport. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

10.4.5. WYKONANIE ROBÓT 

Układanie geowłókniny 

Geowłóknina należy układać w wykopach stosując odpowiednie zakłady. Należy stosować zakłady 

określone przez producenta geosyntetyku z tym, że minimalny zakład nie powinien być mniejszy niż 1,0 

m. Należy pozostawić odpowiednie odcinki geowłókniny na zewnątrz tak, aby umożliwić owinięcie 

górnej części wbudowanego kruszywa. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność owinięcia 

keramzytu tak, aby w warstwę lekkiego kruszywa nie wnikał grunt. Aby zapobiec przemieszczaniu np. 

przez wiatr, pasma geowłókniny należy chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Należy 

zwrócić uwagę na ułożenie geowłókniny bez fałd, sfalowań, zagięć. Jej powierzchnia powinna być lekko 

napięta. Niedopuszczalny jest ruch pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich 

maszyn bezpośrednio po ułożonej geowłókniny. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm. Inne 

geowłókniny należy układać zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowej.  

 

Poszczególne warstwy podbudowy z kruszywa winny być ułożone oddzielnie, w uprzednio wykonanych 

korytach i zagęszczone mechanicznie warstwami o grubości nie przekraczającej 15 cm poszczególnych 

warstw podbudowy. 

W trakcie wykonywania podbudowy należy prowadzić pomiary związane z: 

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań łuków. 

Warstwa odsączająco - wyrównująca z piasku powinna być ułożona na geowłókninie zapewniając 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do kolejnych warstw podbudowy nawierzchni. Po nawiezieniu i 

rozścieleniu podsypki piaskowej należy osadzić na ławie betonowej obrzeza betonowe określające granice 

poszczególnych nawierzchni i ich wykończenie. Przed zagęszczeniem rozścielane o jednakowej grubości 

kruszywo wyprofilować do poziomu i spadków poprzecznych wymaganych w dokumentacji projektowej. 

W czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, 

odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej wilgotności. Zagęszczanie podbudowy powinno być 
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równomierne na całej szerokości. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami 

technicznymi. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości powyżej 20 

cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej 

warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w których 

widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od 

krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub 

zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 

warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał 

wbudowany w warstwę odsączającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 

normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego 

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 

zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 

przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Kruszywo 

powinno być rozkładane w warstwie o grubości wynikającej z konieczności lokalnego wyrównania z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w 

których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 

odpowiednich właściwościach. 

Utrzymanie warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z 

kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

10.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 

kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi.  
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Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te 

powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone powyżej.  

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica 1. 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931- 

04. Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej 

 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 

+1 cm, -2 cm. Powinna być mierzona w co najmniej trzech punktach na każdej działce roboczej 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 

1. Zagęszczenie należy badać przynajmniej w jednym punkcie na każdej działce roboczej. 

Wilgotność sprawdzać dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robót. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Należy sprawdzać codziennie i porównywać z wartościami projektowanymi. 

10.4.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostka obmiarowa w 

zależności od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy. 
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10.4.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana 

grubość warstw obowiązuje po zagęszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala 

zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. Odbiór warstwy odsączającej należy dokonać na zasadach odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników z bieżącej kontroli jakości 

materiałów i robot, ewentualnych badań i pomiarów uzupełnionych oraz oględzin warstwy. 

10.4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.5 PODBUDOWA  

10.5.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania podbudowy pod nawierzchnie. Zakres 

specyfikacji obejmuje wykonanie poszczególnych warstw podbudowy z kruszyw naturalnych pod 

nawierzchnie syntetyczne i pod nawierzchnię z kostki brukowej. 

Podbudowa: 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej; 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną poliuretanową;  

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnię akrylową; podbudowa betonowa zgodnie z robotami 

betonowymi 

- ułożenie krawężników wykończających nawierzchnię; 

 

10.5.2. MATERIAŁY 

Folia budowlana 

Na warstwie kruszywa izolacja pozioma z folii budowlanej układanej na zakład o grub. 0,3mm. 

 

Podbudowa mineralna 

Materiałami do wykonania podbudowy są kruszywa łamane, sortowane wyprodukowane w wyniku 

przekruszenia surowca skalnego mineralnego lub kamieni narzutowych mineralnych i otoczaków albo 

ziaren żwiru większych od 5mm. Kruszywo powinno być jednorodne (nie pochodzące ze skał 

osadowych), bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o sortowanym uziarnieniu i kruszywa o 

frakcji 0-1 mm.. Do wykonania podbudowy należy użyć następujących materiałów budowlanych. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego – warstwa konstrukcyjna podbudowy – kruszywo łamane, kamienne 0-

31,5 mm; 

 

Wymagania jakościowe użytych kruszyw łamanych 

Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 

- zawartość zanieczyszczeń obcych -wg PN-B-06714/12; 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych -wg PN-B-06714/26; 
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- zawartość ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16; 

- ścieralność kruszywa -wg PN-B-06714/42; 

- nasiąkliwość kruszywa -wg PN-B-06714/18; 

- odporność na działanie mrozu -wg PN-B-067714/19; 

- wskaźnik piaskowy -wg BN-8931-0. 

 

Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm i 6x30x100, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. 

materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnię z kostki brukowej 

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 

1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 o 

wytrzymałości B7,5 

Jako ograniczniki nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej przewiduje się krawężniki elastyczne, 

wykonane z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Montaż krawężnika poprzez 

umieszczenie w ławie betonowej. Wymiary krawężnika SBR 8x25x100cm. Krawężniki w kolorze 

czarnym. Krawężnik musi posiadać atest PZH. 

 

Uwaga: 

Grubości poszczególnych warstw podbudowy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym. 

 

10.5.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Przy wykonywaniu robót należy użyć sprzętu ciężkiego zapewniającego zachowanie jednorodnych 

warstw podbudowy zagęszczonych mechanicznie. 

 

10.5.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po 

których odbywać się będzie transport. 

 

10.5.5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją 

techniczną, sprawdzić zgodność wyznaczonych osi głównych z danymi podanymi w projekcie. 

W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarowych lub innych wątpliwości z projektem budowlanym, 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 

prowadzenie robót, w przypadku gdy ich wykonanie może wpłynąć niekorzystnie stan techniczny i jakość 

robót – do czasu uzyskania niezbędnych decyzji. Poszczególne warstwy podbudowy z kruszywa winny 

być ułożone oddzielnie, w uprzednio wykonanych korytach i zagęszczone mechanicznie warstwami o 

grubości nie przekraczającej 15 cm poszczególnych warstw podbudowy. 

W trakcie wykonywania podbudowy należy prowadzić pomiary związane z: 
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

— ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 

— wyznaczeniem krawędzi i załamań łuków. 

W czasie profilowania podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, 

odpowiednim sprzętem przy zachowaniu optymalnej wilgotności. Zagęszczanie podbudowy powinno być 

równomierne na całej szerokości. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami 

technicznymi 

Warstwy podbudowy nawierzchni w kolejności od spodu stanowi: 

- warstwa klinująca z tłucznia kamiennego łamanego – o frakcji 0-31,5 mm. 

Każda z projektowanych warstw podbudowy spełnia jako podłoże określone zadanie i nie może być 

pominięta lub zamieniona na inna przez Wykonawcę. Poszczególne warstwy kruszywa należy rozścielić 

na całej powierzchni o jednakowej grubości, wyprofilować do poziomu i spadków poprzecznych 

wymaganych w dokumentacji projektowej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na całej 

szerokości i wykonane oddzielnie dla każdej kolejnej warstwy. Podbudowa musi być wykonana zgodnie z 

projektem budowlanym,  z Polska Norma i warunkami technicznymi i spełniać wymagania związane z 

nośnością, zagęszczeniem oraz równością sprawdzanymi po zakończeniu każdej z warstw. Równość 

warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 3m do 10 mm. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 

wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Jakość kruszywa winna być zgodna z 

projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach podłoże należy zabezpieczyć przed zmianami stopnia 

wilgotności. 

Ułożenie obrzeży betonowych 

Nawierzchnię akrylową, opaskę i chodniki z kostki brukowej należy ograniczyć obrzeżami betonowymi 

8x30x100cm i 6x30x100 cm. Obrzeża należy układać na ławie z oporem o wym. zgodnych z projektem 

technicznym z betonu B20. Ustawienie obrzeży na wykonanych wcześniej ławach betonowych należy 

wykonać na zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, której grubość winna wynosić 3 cm po 

zagęszczeniu. Umożliwia to niezależne odkształcenie się krawężników i ławy spowodowane różnicami 

temperatur w różnych porach roku i bezpośrednim nasłonecznieniu krawężników. Przy układaniu obrzeży 

należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna 

szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne ustawiania obrzeży, nie ujęte w niniejszym 

opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę. 

 

10.5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres badan i pomiarów robót. 

Wykonawca przed ułożeniem nawierzchni ma obowiązek wykonać badanie stopnia zagęszczenia 

poszczególnych warstw podbudowy oraz załączyć je do dokumentów odbiorowych boiska. Pomiary 

kontrolne winny dotyczyć również zgodności z projektem wytyczenia boiska, jego wymiarów i rzędnych 

oraz grubości poszczególnych warstw podbudowy 

Osie wykopów pod fundamenty słupów i krawężnika obwodowego mogą być przesunięte nie więcej jak ± 

1 cm w stosunku do wymiarów osi projektowanych na poszczególnych bokach. 

Obrzeża betonowe 
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- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy; 

- kontrola przepuszczalności pasm odwadniających płytę boiska; 

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do wew. 

dziennika budowy. 

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie obowiązującej 

tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas. 

10.5.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostka obmiarowa w 

zależności od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy. 

10.5.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana 

grubość warstw obowiązuje po zagęszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchyleń Zamawiający ustala 

zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

10.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.6 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA 

10.6.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 

na projektowanym placu street workout.  

Nawierzchnia bezpieczna: 

Projektuje się nawierzchnię syntetyczną, bezpieczną wylewaną do stosowania na zewnątrz zgodnie z 

normą EN 1177, ułożoną na podbudowie z kruszywa oraz warstwie odcinającej i odsączającej z piasku.  

Warstwy nawierzchni: 

− nawierzchnia poliuretanowa górna warstwa EPDM (barwiona w masie), dolna warstwa SBR grubość 

dostosowana do wysokości swobodnego upadku urządzeń 

− podsypka kamienna gr. 5cm 

− kruszywo zagęszczone tłuczeń frakcji 0-31,5mm gr. 15cm 

− warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm 

W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0%. 

Powierzchnia nawierzchni elastycznej powinna zostać wyniesiona powyżej terenu przyległego o około 3-

5cm. Jako ograniczniki nawierzchni należy zastosować krawężniki elastyczne.  

Nawierzchnia i podbudowa w rozwiązaniu systemowym wybranego producenta. Ostateczny kolor 

nawierzchni należy uzgodnić z Zamawiającym. 
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10.6.2. MATERIAŁY 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami, spełniać 

wymagania jakościowe określone normach, aprobatach technicznych. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed  

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 

Nadzoru. 

 

10.6.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.6.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 

10.6.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych zostały podane w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

Koryto pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 

wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

Wykonanie ław 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. 

 

Obrzeża 

Obrzeża elastyczne należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, 

żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny obrzeży i krawężników nie 

powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

 

Nawierzchnia bezpieczna - elastyczna 

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje się materiały na bazie żywić poliuretanowych z 

dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegółowa specyfikacja materiału wg kart 

technicznych producenta i dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanowej. 

Nawierzchnie poliuretanowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 14877.  
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10.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla ww. nawierzchni sportowej następujące dokumenty: 

- Kartę techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni. 

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana 

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie. 

Nawierzchnia jako produkt gotowy systemowy winna posiadać przeprowadzone badania na zgodność z 

norma PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobatę techniczna ITB, rekomendacje techniczna ITB, z 

wynikiem badan specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie deklaracji zgodności na wbudowane materiały , 

- odbiór techniczny poszczególnych warstw nawierzchni i warstwy podkładowej; 

- sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni. 

10.6.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.6.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

10.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ  

10.7.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z kostki brukowej. 

Roboty, których dotyczy obejmują wykonanie następującego zakresu robót: 

- ułożenie obrzeży betonowych; 

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej. 

 

10.7.2. MATERIAŁY 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm i 6x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. 

Ww. materiały winny posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

Podbudowa pod chodniki i nawierzchnię z kostki: 

- podsypka piaskowo – cementowa 1:4 gr. 5 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  gr. 15 cm 

Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) o 

grubości całkowitej 8 cm, wzór (kształt) kostki: prostokątna zgodny z kształtami określonymi przez 
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producenta wymiary 200x100x80 mm kostka,. Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na 

powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

 

Betonowa kostka brukowa wymagania: 

Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 

posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza niż 50 

MPa. 

Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250. Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%. 

Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie 

więcej niż 4 mm. 

Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Grubości kostek - 80 mm. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości +-3 mm, 

- na szerokości +-3 mm, 

- na grubości +-5 mm. 

Kolory kostek: szary. 

Piasek na podsypkę wymagania: 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo 

naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). Piasek użyty na podsypkę nie może zawierać 

domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %. 

 

10.7.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 
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do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PB i OST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

 

10.7.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. Należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

10.7.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych zostały podane w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Warstwa nawierzchni z kostki/płyty powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się na uprzednio 

wykonanych warstwach podbudowy na wyrównanej powierzchni podsypce cem-piaskowej około 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Do uzupełnienia 

przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 

wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 

się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Po ułożeniu kostki nawierzchnię należy ubić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy 

prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 

kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 

wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna 

wynosić od 3 mm do 5 mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni 

- wytyczenie geodezyjne fragmentów wykonywanej nawierzchni 

- usunięcie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi.  

Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0, 98 według normalnej metody 

Proctora. 

- wykonanie rowków pod obrzeża 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta kostki.  

Podsypka powinna być wykonana rozścielona ręcznie w korycie oraz powinna być tak ubita aby 

stopa człowieka pozostawiała ledwie widoczny ślad. Grubość podsypki 3cm. Konieczne jest 

rozścielenie podsypki na grubość większą niż docelową po zagęszczeniu.  

- montaż obrzeży 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować obrzeża betonowe 

wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

- wykonanie nawierzchni z kostki 

Kostkę betonową należy układać w wytyczonym korycie w sposób podany przez producenta. Deseń 

układania kostki zgodnie z projektem. 

Pierwsze kilka rzędów kostek winno być ułożone bardzo starannie dla zapobieżenia wypierania 

kostek już ułożonych. Nieregularne przestrzenie przy krawędziach są wypełniane z kostek 

przyciętych. Uzupełnień tych dokonuje się po ułożeniu kostek całych. Po ułożeniu kostki należy ubić 

przy pomocy wibratora płytowego. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 

0,8cm, szerokość spoin na łukach zależnie od potrzeby nie powinna być większa niż 3cm. Głębokość 

wypełnienia spoin powinna wynosić ok. 5cm. 

Przed rozpoczęciem wypełniania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą, piasek 

winien być rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejścia wibratorem, 

celem wypełnienia połączeń i zwiększenia efektu klinowania. 

 

10.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie deklaracji zgodności na wbudowane materiały, 

- odbiór techniczny poszczególnych wykonanych elementów robót; 

- sprawdzenie estetyki wykonania ułożenia nawierzchni; 

Roboty nawierzchniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie obowiązującej tolerancji 

wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i rodzaju wbudowanych materiałów. 
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych 

materiałów i dokładności wykonania. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 

Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8cm. 

 

Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

± 0,5%. 

 

Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 5cm. 

 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 

 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm. 

10.7.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostkami obmiaru jest [m2] 

wykonanej nawierzchni.. 

10.7.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

10.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 
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10.8 NAWIERZCHNIA AKRYLOWA 

10.8.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni akrylowej kortu tenisowego.  

 

10.8.2. MATERIAŁY 

Nawierzchnia akrylowa ukształtowana ze spadkiem poprzecznym 0,5% 

Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez rozprowadzenie raklami kolejnych 

warstw akrylu na prefabrykowanej macie gumowej, która pełni rolę zwieńczenia podbudowy. 

Nawierzchnia sportowa przeznaczona do rozgrywania zawodów tenisa ziemnego. Stosowana może być 

wewnątrz i na zewnątrz obiektów sportowych, charakteryzuje ją gładka struktura oraz niskie tarcie przy 

kontakcie z piłką. Jako warstwę wykończeniową kortu przyjmuje się nawierzchnię syntetyczną o 

następującej konstrukcji: prefabrykowana mata z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym (gr. 

ok 4mm) jako zwieńczenie podbudowy, oraz nawierzchnia właściwa (gr. ok 2 mm) czyli wylewane 

metodą in-situ  min. trzy warstwy masy akrylowej. Całkowita grubość nawierzchni gr. ok. 0,6 mm. Po 

całkowitym związaniu mieszaniny malowane są linie. System należy wykonać na podbudowie betonowej 

do której za pomocą kleju zostaje przyklejona gumowa mata (wg wytycznych producenta). Warstwa 

elastyczna nadaje sprężystość całej nawierzchni, natomiast warstwa nawierzchniowa nadaje odpowiednią 

barwę oraz właściwości użytkowe kortu. Warstwy powinno nanosić się krzyżowo: jedną – wzdłuż, drugą 

– w poprzek. Kolejne warstwy mogą być wykonywane dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy 

poprzedniej. Nawierzchnia może być wykonana przez firmy posiadające doświadczenie w układaniu tego 

typu nawierzchni. 

Nawierzchnia o następujących parametrach mieszczących się w przedziałach podanych poniżej zgodnie z 

normą PN:EN 14877:2014 i z wymaganiami Światowej Federacji Tenisowej ITF: 

1. Współczynnik restytucji (COR) 0,79-0,84 

2. Współczynnik tarcia (COF) 0,56-0,70 

3. Rating szybkości nawierzchni kortu (CPR) 35-39 

4. Absorbcja uderzenia w temp. 230C (%) ≥ 12 

5. Odkształcenie pionowe (mm) 0,4-0,6 

6. Odbicie pionowe piłki (%) ≥ 95 

7. Tarcie w temp. 230C Suche 96-99 

Mokre 62-65 

 

Dokumenty potwierdzające cechy oraz parametry użytkowe nawierzchni: 

a. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej 

na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, 

b. Karta techniczna nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta potwierdzająca 

wyspecyfikowane powyżej wymagania technologiczne, 

c. Certyfikat Światowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 – MEDIUM, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO                     

DO PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 55 

 

d. Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne, akredytowane przez Światową 

Federację Tenisa ITF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające parametry 

techniczne nawierzchni w punktach 1, 2 i 3 wyszczególnione w tabeli, wykonane w celu 

uzyskania certyfikatu ITF 

e. Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN:EN 14877:2014 oraz 

potwierdzające parametry techniczne nawierzchni w punktach 4-7 tabeli. 

 

10.8.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

PB i OST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczna wentylacja. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 

 

10.8.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. Należy stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Należy go umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

10.8.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót nawierzchniowych zostały podane w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

Nawierzchnię wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu. 

Nawierzchnia kortu może być układana tylko i wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, które posiadają 

niezbędne doświadczenie oraz autoryzację producenta nawierzchni 

Wykonawca musi przedstawić autoryzację producenta systemu upoważniającą do instalacji 

konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji. 

 

10.8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Badania kontrolne obejmują : 
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- sprawdzenie deklaracji zgodności na wbudowane materiały, 

- odbiór techniczny poszczególnych wykonanych elementów robót; 

- sprawdzenie estetyki wykonania ułożenia nawierzchni; 

Roboty nawierzchniowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 

wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania potwierdzają zachowanie obowiązującej tolerancji 

wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodność jakości i rodzaju wbudowanych materiałów. 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z SIWZ pod względem zastosowanych 

materiałów i dokładności wykonania. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST. 

 

Nawierzchnia o następujących parametrach mieszczących się w przedziałach podanych poniżej zgodnie z 

normą PN:EN 14877:2014 i z wymaganiami Światowej Federacji Tenisowej ITF: 

1. Współczynnik restytucji (COR) 0,79-0,84 

2. Współczynnik tarcia (COF) 0,56-0,70 

3. Rating szybkości nawierzchni kortu (CPR) 35-39 

4. Absorbcja uderzenia w temp. 230C (%) ≥ 12 

5. Odkształcenie pionowe (mm) 0,4-0,6 

6. Odbicie pionowe piłki (%) ≥ 95 

7. Tarcie w temp. 230C Suche 96-99 

Mokre 62-65 

 

Dokumenty potwierdzające cechy oraz parametry użytkowe nawierzchni: 

− Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej 

na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji, 

− Karta techniczna nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta potwierdzająca 

wyspecyfikowane powyżej wymagania technologiczne, 

− Certyfikat Światowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 – MEDIUM, 

− Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne, akredytowane przez Światową 

Federację Tenisa ITF laboratorium badające nawierzchnie sportowe, potwierdzające parametry 

techniczne nawierzchni w punktach 1, 2 i 3 wyszczególnione w tabeli, wykonane w celu 

uzyskania certyfikatu ITF 

− Kompletny raport z badania na zgodność z aktualną normą PN:EN 14877:2014 oraz 

potwierdzające parametry techniczne nawierzchni w punktach 4-7 tabeli. 

10.8.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostkami obmiaru jest [m2] 

wykonanej nawierzchni.. 

10.8.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
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10.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.9 PIŁKOCHWYTY 

10.9.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania piłkochwytów.  

Projektuje się rozbiórkę ogrodzenia kolidującego z projektowaną inwestycją. Piłkochwyty boiska  o 

długości w osiach 139,60 m, wysokość 6,0 m z bandami w kolorze zielonym. Piłkochywty kortu o 

długości w osiach 111,40 m, wysokość 5,0 m w kolorze zielonym. 

Zakres robót objętych: 

- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty słupków piłkochwytów; 

- montaż fundamentów słupków piłkochwytów; 

- montaż piłkochwytów; 

- montaż siatki polipropylenowej piłkochwytów i band; 

- montaż bram. 

 

10.9.2. MATERIAŁY 

Piłkochwyty kortu: 

- długość w osiach       111,40 m 

- wysokość        5,0 m 

- rozstaw słupów – zgodnie z wytycznymi producenta – od 3,0 m do 4,0 m;  

- słupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym,  

- brama stalowa, rama dwuskrzydłowej bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40 mm,  

- do osadzania słupów w gruncie należy stosować fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu C16/20 

o wymiarach min. 40x40x120cm; 

- słupy należy zwieńczyć zaślepkami 80x80 mm z PCV w kolorze zielonym; 

- na piłkochwycie należy zamontować siatkę polipropylenową o wielkości oczna 4,5x4,5cm o grubości 

splotu 5 mm w kolorze zielonym; 

- linka stalowa 5 mm ze stali nierdzewnej, mocowana na zaciski, naciąg śrubą rzymską; 

 

Piłkochwyty boiska: 

- długość w osiach       139,60 m 

- wysokość        6,0 m 

- rozstaw słupów – zgodnie z wytycznymi producenta – główne co 4 m, wsporcze pod bandy co 2 m od 

głównych; 

- słupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym, główne H = 

7,0 m; 

- konstrukcja wsporcza band rama stalowa 40x40 mm, słupki RK80x80x4mm o wysokości 1,0 m, 

ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym; 

- bandy ochronne z polietylenu o gr. min.10 mm, o wym. 100 x 200 cm, mocowane do ram za pomocą 

nitowania; 
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- brama stalowa, rama dwuskrzydłowej bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40 mm, 

wypełnienie – z siatki piłkochwytu. wypełnienie ramy bramy w dolnej części uzupełnione jest 

polietylenowa płytą polietylenową o wysokości równej wysokości band, zainstalowaną do ramy od strony 

pola gry; 

- górna krawędź band zabezpieczona jest stalowym pochwytem malowanym proszkowo lub cynkowanym 

ogniowo, z przyspawanymi koluchami, rozmieszczonymi w sposób zapewniający odpowiednie 

prowadzenie linki do mocowania siatki;  

- fundamenty prefabrykowane z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm i wysokości 70 i 120 cm; 

- zastrzały z profilu stalowego RP 60x40x4 mm, łączone przy użyciu obejm/ blach, ocynkowane i 

malowane proszkowo w kolorze zielonym; 

- stężenie w skrajnych polach piłkochwytu, RP60x40x4mm, łączone przy użyciu obejm / blach, 

ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym; 

- słupy zakończyć zaślepkami z PCV 80x80mm w kolorze zielonym; 

- na piłkochwycie zamocować siatkę polipropylenową o wielkości oczka 10x10cm o grubości splotu 4mm 

w kolorze zielonym; siatka przypinana za pomocą karabińczyków teflonowych, rozmieszczonych co ok. 

30 cm, do stalowej linki, zamocowanej wzdłuż całego obwodu piłkochwytu nad bandami i napiętej za 

pomocą śrub rzymskich;  

- linka stalowa ocynkowana podtrzymujące siatkę, 4mm;  

 

10.9.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.9.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 

10.9.5. WYKONANIE ROBÓT 

Poszczególne elementy montować zgodnie z instrukcją producenta piłkochwytów. 

Montaż piłkochwytów polega na montażu w uprzednio wykonanych wykopach fundamentów słupów 

usytuowanych w rozstawie zgodnym z projektem, stopy fundamentowe wym. 40x40x120 cm i wym. 

40x40x70 cm.  

Rozpięcie siatki 

Zgodnie z dokumentacją projektową należy rozwiesić linki (druty) usztywniające przymocowując je do 

słupków. Do słupków końcowych i narożnych linki muszą być starannie przymocowane (np. 

przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny 

być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne, a w przypadku 

zerwania się zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami, względnie złączami 

rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. 

Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne. Siatkę 

metalową przymocowuje się do słupków końcowych i narożnych za pomocą prętów płaskich lub 
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zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Siatkę napina się w sposób podobny 

do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. 

Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka 

powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek. 

 

10.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Przed montażem wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru instrukcję montażu piłkochytów w celu 

kontroli zgodności wykonanych robót. 

Badania kontrolne obejmują : 

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych piłkochytów, z projektem, 

- sprawdzenie przekrojów elementów piłkochytów, 

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej, 

- sprawdzenie pionowości elementów, 

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach, 

- sprawdzenie mocowań elementów. 

 

10.9.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  

10.9.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każda ułożona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na 

swój koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

10.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

10.10 WYPOSAŻENIE 

10.10.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące elementów wyposażenia przy budowie boiska 

wielofunkcyjnego, kotu tenisowego i placu street workout. 

 

10.10.2. MATERIAŁY 

Na placu zaprojektowano zestaw street workout oraz dwa urządzenia integracyjne – wyciąg górny 

integracyjny podwójny oraz wyciskanie siedząc integracyjne podwójne. 

Zestaw street workout 

Wymiary strefy bezpieczeństwa:   14,59 x 11,02 m 

Wymiary urządzenia:   11,09 x 7,18 m 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,40m 

Zawartość zestawu:  

- drabinka skośna  2 szt. 
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- drabinka pozioma   1 szt.  

- drabinka pionowa  1 szt.  

- drążek 1,2 m    12 szt. 

- żmijka 2,4 m   1 szt. 

- poręcze równoległe 1,5 m  3 szt. 

- poręcze do pompek 2,0 m  1 kpl. 

- poręcze niskie   1 kpl. 

- ławeczka    1 szt. 

- koła gimnastyczne   1 kpl. 

- lina do wspinania   1 szt. 

- słup 2,5 m    11 szt. 

- słup 1,9 m    3 szt. 

- słup 1,3 m    6 szt. 

Parametry techniczne: 

Wymaga się, aby urządzenia były wykonane w następującej technologii, parametry przedstawiają 

minimalne wymagania co do ilości i funkcji elementów składowych urządzeń, jakości użytych materiałów 

oraz rozmiarów materiałów i gabarytów projektowanych urządzeń: 

- Słupy pionowe: przekrój 88,9 mm, grubość ścianki 3,6mm; 

- Drążki oraz pozostałe elementy: przekrój od 33,7 mm do 48,3 mm w zależności od długości drążka / 

grubość ścianki analogicznie od 2,6 mm do 4 mm; 

- Urządzenia są mocowane do słupów za pomocą obejm o grubości 5 mm, skręcanych śrubami 

nierdzewnymi M12;  

- Słupy malowane proszkowo na kolor czarny – RAL 9005, gruba struktura;   

- Reszta elementów (drążki, poręcze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania); 

- Lina do wspinania jutowa; 

- Obręcze kół gimnastycznych wykonane ze stali nierdzewnej zawieszone na pasach; 

- Sposób fundamentowania: każdy słup zalewany betonem półsuchym C20/25 na głębokości 80cm. 

Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min 0,125m3. Fundamenty znajdują się minimum 30 

cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu. 

 

Wyciąg górny integracyjny podwójny 

Wymiary urządzenia:     1,99 x 0,88 m 

Wysokość całkowita:     1,75 m 

Wymiary strefy bezpiecznej:    4,99 x 3,88 m 

Wysokość swobodnego upadku:  0,44 m 

Maksymalne obciążenie:    120 kg 

Konstrukcja:      

- słup 114,3 mm, malowany proszkowo;  

- pozostałe rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo; 

- połączenia śrubowe stal nierdzewna; 

- siedziska HDPE; 

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018); 

- urządzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z betonu 

wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm poniżej poziomu gruntu; 
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Wyciskanie siedząc integracyjne podwójne 

Wymiary urządzenia:     1,71 x 0,70 m 

Wysokość całkowita:     1,78 m 

Wymiary strefy bezpiecznej:    4,71 x 3,70 m 

Wysokość swobodnego upadku:  0,48 m 

Maksymalne obciążenie:   120 kg 

Konstrukcja: 

- słup 114,3 mm, malowany proszkowo; 

- pozostałe rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo; 

- połączenia śrubowe stal nierdzewna; 

- siedziska HDPE; 

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);  

- urządzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z betonu 

wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm poniżej poziomu gruntu; 

 

Wyposażenie boiska do piłki nożnej plażowej: 

- bramki z siatkami i mocowaniem       2 szt. 

- linie do wyznaczania pola gry w plażową piłkę nożną gr. 10 cm   1 szt. 

- chorągiewki przegubowe do plażowej piłki nożnej     4 szt. 

- grabie z pługiem do wyrównywania piasku      3 szt. 

- deska do wyrównywania piasku       2 szt. 

- grabie do wyrównywania piasku       3 szt.  

 

Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej: 

- siatka z antenkami do siatkówki plażowej      2 szt.  

- słupki do siatkówki plażowej       2 x 1 komplet 

- podstawa słupków do siatkówki plażowej stalowa     4 szt.  

- linie wyznaczające boisko do siatkówki plażowej gr.5 cm   2 szt.  

- przenośna ławka do siedzenia        2 szt. 

 

Bramka do piłki nożnej plażowej 

Bramka do piłki nożnej plażowej 5,50x2,20 m, wykonana z profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm 

z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Głębokość bramki 80 cm. Powierzchnia profilu malowana 

lakierem proszkowym w kolorze żółtym. Mocowany w fundamencie w tulejach stalowych o średnicy 

Ø133 z przekrywkami. Fundament 60x60x80 cm, z betonu C16/20, fundament min. 5 cm pod 

powierzchnią piasku w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Siatka do bramki do piłki nożnej 

plażowej 5,50 x 2,20 m, gr. splotu 3,5 mm z polipropylenowa. Głębokość siatki wynosi 80/100 cm 

(góra/dół). 

 

Słupki do siatkówki plażowej 

Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe z regulacją wysokości. Wykonane są z profilu aluminiowego 

żebrowanego owalnego 120x100 mm. Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu. Słupki do siatkówki 

muszą spełniać wymagania norm PN-EN-1271- „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki – Wymagania 
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funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”. Słupki posiadają płynną regulację wysokości siatki w 

zakresie od 100 do 250 cm, można je wykorzystać do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona 

 

Tuleja słupka owalnego do siatkówki plażowej 

Tuleja słupka owalnego do siatkówki plażowej: Tuleja mocująca słupki aluminiowego (profil 

120x100mm), stalowa do mocowania w piasku, łącznie z drewnianymi krawędziakami. Fundament pod 

tuleję mocującą słupki 320x185x10 cm, beton C16/20, podstawa na głębokości 50 cm pod powierzchnią 

nawierzchni piaskowej. Montować zgodnie z wytycznymi producenta.  

 

Przenośna ławka do siedzenia 

Aluminiowa ławka przenośna o długości 1,5 m, 3 osobowa; fotele z polipropylenu odporne na warunki 

pogodowe, wyprofilowane płaszczyzny i zaokrąglone krawędzie, przeznaczenie zewnętrzne; prostokątna 

rama wykonana z aluminium; wykończenie powłoką proszkową w celu dalszego zabezpieczenia;  

wszystkie rurki z zaślepkami, aby zapobiec rozdarciu odzieży i zmniejszyć ryzyko obrażeń; 

 

Wyposażenie kortu tenisowego: 

- mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny    1 szt. 

- ścianka treningowa         8 x 3 m 

- przenośna ławka do siedzenia (jak dla boiska wielo.)    2 szt. 

- ławka parkowa        2 szt. 

- regulamin          1 szt.  

 

Mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny 

Mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny: Słupki aluminiowe, wykonane ze specjalnego 

profilu aluminiowego o wymiarach zewnętrznych 120x100 mm, mocowane na podstawie przenośnej z 

obciążeniem, połączone ze sobą belką środkową. Zestaw nie wymaga kotwienia, co oznacza brak 

jakiejkolwiek ingerencji w podłoże kortu. Stojaki z obciążeniem po 30 kg każdy oraz belka środkowa, 

składająca się z 3 elementów wykonanych z profili aluminiowych wzmocnionych o przekroju 80x80 mm, 

zapewniają stabilność i bezpieczeństwo użytkowania zestawu. Sztywność słupków zapewnia specjalnie 

wykonany system mocowania do stojaka oraz wspornik łączący słupek z belką środkową. Urządzenie 

naciągowe w całości znajduje się wewnątrz profilu aluminiowego; naciąganie siatki odbywa się za 

pomocą dodatkowej korbki. Stojak wyposażony jest w kółka umożliwiające bezproblemowy transport do 

magazynu. 

 

Ścianka treningowa 

Ścianka treningowa o wymiarach 8 x 3 m, malowana farbą gel-coat w kolorze RAL 6032 (lub zbliżonym), 

farba łączy się z mieszanką akrylowo-żywiczną i powoduje całkowite zabezpieczenie przed wchłanianiem 

wilgoci. W całości wykonana z polymeru (materiał na bazie związków akrylu i żywic naturalnych). Pod 

ściankę konieczne jest wykonanie fundamentu betonowego zgodnie z wytyczną dostawcy, przed ścianką 

zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną z poliuretanu. Ścianka montowana za pomocą stalowych profili 

przykręcanych do podłoża. Ścianka ma posiadać certyfikat zgodności na sprzęty sportowe TUV. Ścianka 

zbudowana jest parabolicznie co umożliwia dokładny powrót piłki. 
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Przy nawierzchni utwardzonej z kostki należy rozmieścić 6 szt. ławek oraz 1 szt. kosz na śmieci.  

Kosz na śmieci: 1 szt., metalowy, wykończony drewnem impregnowanym w kolorze jak ławki - dąb, 

pojemność 40 l,  wysokość 60 cm, średnica 35 cm 

Ławka parkowa: 6 szt., materiał wykonania drewno impregnowane w kolorze jak kosze na śmieci – dąb, 

stal ocynkowana malowana proszkowo na czarno, stelaż z profili stalowych zamkniętych, dł. 180 cm, gł. 

40 cm, wys. 43 cm, deski 4,4/7 cm 

Regulamin obiektów na nogach drewnianych, o wysokości 2 m, długość 60 cm, szerokość 10 cm, 

posadowiony na fundamencie betonowym. 

 

10.10.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w części ogólnej 

ST. Do wykonania robót wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzętu zgodnego z przyjętą technologia 

wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta użytych materiałów. 

 

10.10.4. TRANSPORT 

Określone zostały w części ogólnej ST. Użyte do wykonania robót środki transportowe winny być 

przystosowane do transportu materiałów, zapewniające szczelność przewożonych na nich materiałów w 

czasie transportu o ładunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po których odbywać się będzie 

transport. 

 

10.10.5. WYKONANIE ROBÓT 

Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w fundamentach 

betonowych z betonu C16/20 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urządzenia winny być 

zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposób by gwarantowały stabilność i 

bezpieczeństwo. 

Dostarczony sprzęt winien być kompletny w zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego 

użycia go do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów w tym stojaki do zwijania siatek do 

siatkówki i tenisa. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż dostarczonego sprzętu oraz 

przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz składowania sprzętu.  

Dostarczony i zamontowany sprzęt winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

posiadać wymagane atesty i certyfikaty jakości. 

 

10.10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej ST. 

Kontrola i odbiór sprzętu obejmuje: 

- sprawdzenie poprawności scalenia poszczególnych elementów; 

- ocenę wizualna wykończenia elementów wyposażenia. 

Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały zamontowane 

zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien posiadać aktualne certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami. 

 

10.10.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST.  
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10.10.8. ODBIÓR ROBÓT 

Każdy element wymaga odbioru przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia odchyleń 

Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój 

koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

10.10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami 

umowy. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE I POLSKIE NORMY 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

układanych na ciągłym podłożu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne 

część 3. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne 

i badania przy odbiorze 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

PN-73/S-02202 Przepusty. Podział, nazwy i określenia. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowanych w budownictwie 

drogowym 
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i 

mieszanka. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych – piasek. 

PN-B-11213:1997 Materiały; kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i 

badania . 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.  

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie oblodzeniem. 

PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.  

PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie temperatura  

PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych. 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                                          

 

 

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO                     

DO PLAŻOWEJ PIŁKI NOŻNEJ, SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 66 

 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

otwartego. Wymagania.  

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. całość normy 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.  

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.  

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa 

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61024-1:2001Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PRZEPISY : 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 

1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Arkady 1989  

 


