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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6lne, wspodlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: ,,Odnowa otwartego terenu rekreacji dla mieszkancow Janowca
Wielkopolskiego / Przebudowa istniejacej infrastruktury sportowej na kort tenisowy,
wielofunkcyjne boisko do plazowej pilki noznej, siatkowki plazowej oraz plac street workout” na
dziatce nr ewid. 516, 517/3, 527/1 i 932, obr¢b i gmina Janowiec WLKP. Specyfikacje techniczne
stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji
robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
Wymagania ogolne:
— roboty rozbiérkowe,
— wykonanie zieleni
— roboty ziemne
— podbudowa nawierzchni
— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
— nawierzchnia akrylowa
— nawierzchnia z kostki betonowej
— nawierzchnia piaskowa
— pitkochwyty
— Wwyposazenie

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Roboty ziemne i rozbidrkowe:
— rozbidrka ogrodzenia z siatki
zdjecie nawierzchni asfaltowej i z szlaki

— zdjecie warstw ziemi urodzajnej

— wyrdwnanie terenu w formie niwelacji

— wyrownanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow
— wykonanie warstwy geowtokniny

— wykopy pod stupy pitkochwytdéw, oSwietlenia itp.

— wykopy pod tawy betonowe z oporem dla obrzezy betonowych

Roboty budowlane:
— wykonanie fundamentéw pod poszczegodlne elementy wyposazenia

— osadzenie obrzezy betonowych
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— wykonanie poszczegdlnych warstw podbudowy nawierzchni

Roboty nawierzchniowe:
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
— wykonanie nawierzchni akrylowej
— wykonanie nawierzchni piaskowej
— wykonanie nawierzchni poliuretanowej
— odtworzenie nawierzchni trawiastej

Roboty montazowe:
— montaz pitkochwytow
— montaz o§wietlenia
— montaz wyposazenia
— montaz pozostatych elementow zagospodarowania terenu.

1.3 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrong przekazanych mu materiatow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa
zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig €ze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym Oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnej
spotecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wlasnos$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w budynku istniejagcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowag dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomic
Zamawiajacego 1 wilasciciela budynku o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wilasciciela
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja inwestycji oraz oceng jakoscCi
Materiatow 1 Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiagcy czesé jego
Oferty,

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péozniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego W terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnial zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego, tak pod wzglgdem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢c. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO
DO PLAZOWEIJ PILKI NOZNEJ, SIATKOWKI PLAZOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 7



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajacy begdzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajagcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore
spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce do Zamawiajacego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco przez kierownika budowy i
beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
kierownika budowy badZ osoby upowaznionej, ktora dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
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— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzania i wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
— Wwyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementu
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robot w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczalt (umowna cena ryczaltowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty beda obowigzywatly jedynie dla robot
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robét,
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— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowsg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego 0 zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Je§li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiary Robot
zanikajacych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot. Obmiary Robdt ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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— Odbiorowi czgsciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

QOdbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier (Inspektor
Nadzoru). Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbior
bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowsa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy:

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi

Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego etapu robot,

— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,

— protokoty badan i sprawdzen,

— rozliczenie z materialdow powierzonych przez Inwestora, rozliczenia cze¢$ciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto — ogotem oraz netto/bez podatku VAT.

Inwestor wyznaczy datg¢ i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robot stanowigcych przedmiot

umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikoéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru cze¢$ciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru. Protokoél odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym

przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czgsciowego.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgSciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacja Przetargowa i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest Protokot Odbioru Koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest
zobowiazany przygotowac w szczegdlnosci:
— Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robdét i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacja Projektows i1 sztuka budowlana;
— Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktu i ew. uzupehiajace
lub zamienne);
— Os$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
— Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wtascicielom urzadzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu
— Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czg$ciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robot wg elementéw Zamowienia;
—  Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkow;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
— Protokoty odbioru ciaggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajac jako pelnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoly kontrolne Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny:

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
Koncowy Robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
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badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT

10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

10.1.1. WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z projektowana inwestycja.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbidorkowych i demontazowych wystepujacych:

- rozbiorka istniejgcego ogrodzenia

- rozbiorka nawierzchni asfaltowej i z szlaki

- transport 1 utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ ze Sztuka budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.2. MATERIALY
Dla robot ww. materiaty nie wystepuja.

10.1.3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
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10.1.4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem. Uzyte do wykonania robot s$rodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materialdow pochodzacych z rozbiorki, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materialdw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktorych odbywaé sie bedzie transport. Miejsce wywozu materiatdéw pochodzacych z
rozbiorki winno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami
budowlanymi.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Sposéb wykonania roboét zalezy od wyboru
Wykonawcy. Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrki ze wzgledu na zty stan techniczny nie nadaja
si¢ do dalszego wykorzystania i stanowi¢ beda gruz budowlany. Materiaty pochodzace z rozbiorki staja
si¢ bezuzyteczne, staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.6. ,,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI”
kontrole jakosci robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okres§lonych pkt.7. ,, Obmiar robot ” w ST-Wymagania ogélne .
Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozbiorka— m i m3

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki — m3

10.1.8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,SPOSOB ODBIORU ROBOT” w ST- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty ww. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10.1.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.2 ROBOTY ZIEMNE

10.2.1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych.
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Dane opracowanie dotyczy wykonania nastepujacego zakresu robot:

Roboty ziemne

- usuniecie nawierzchni gruntoweyj;

- wyrownanie terenu w formie niwelacji;

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni;

- wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy,

- wykopy pod fundamenty stupéw i wyposazenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢ z
dokumentacja geotechniczng oraz z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

10.2.2. MATERIALY

Zrodla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan
ilo$ciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do
robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdélowych warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwos$¢ do robdt i byly
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dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miegjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdéwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy
do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

10.2.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgéci ogolnej
ST. Ze wzgledu na zréznicowany zakres robot ziemnych Wykonawca przy ich wykonywaniu
zobowigzany jest uzy¢ specjalistycznego sprzetu o parametrach technicznych odpowiednich do ilosci i
rodzaju wykonywanych robot.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow3.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

10.2.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czesci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materialow sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materialdow chronigce przed rozsypaniem i zapyleniem o tadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie wykonywany transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad wartoSci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
techniczna, wykona¢ pomiar wysokosciowy geodezyjny terenu, wyznaczy¢ usytuowanie poszczegolnych
elementdow zabudowy oznaczajac osie glowne. Wykonane pomiary nalezy sprawdzi¢ w aspekcie ich
zgodno$ci z projektem. W przypadku wystapienia niezgodnosci wymiarowych lub warunkow
geotechnicznych podloza gruntowego, odmiennych niz w projekcie budowlanym, Wykonawca winien
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powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz do czasu uzyskania dalszych decyzji,
wstrzymaé wykonywanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poOzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na
lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5
cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych
rzgdnych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6znic¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto§ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gl¢bokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrodta wody
odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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Zasady wykonania roboét

- Roboty ziemne przy posadowieniu obiektéw budowlanych oraz wykonaniu zasypki, a takze przy

elementach zagospodarowania terenu
- wykopy w gruncie (kat. I-IV) z ziemia na odktad,
- zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inspektora Nadzoru,

- zasypanie wykopow ziemia z odkladu z zaggszczeniem,

- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow i obsianie terenu.
Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczeciem realizacji
wystapia roboty zwiazane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemi¢ z wykopu skladowaé w
wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
Do wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub
inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- walce,

- ubijaki,

- niwelator.
Ziemie mozna przemieszcza¢ lub przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegaja
akceptacji przez Zamawiajacego.
Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow pod ptyte boiska i biezni, liniowych pod uzbrojenie terenu,
posadowienie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Zamawiajacego. Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie i rgcznie w sposob
okreslony w ST lub przez Zamawiajacego.

Warunki szczegolne wykonania robot
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokos¢
winna by¢ dobrana do szerokos$ci fundamentow.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian, kanalow oraz kabli nalezy oznaczy¢
w terenie w sposob trwaly i widoczny z zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 —
50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po
obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne Wykonawca przekaze Zamawiajacemu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rz¢dnych posadowien.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO
DO PLAZOWEIJ PILKI NOZNEJ, SIATKOWKI PLAZOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 20



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. W
miejscu krzyzowania si¢ ciaggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-
dla gruntéw zwieztych, +5 cm- dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokos$ci
wykopu wynosi +5 cm.

Zdjecie warstwy nawierzchni gruntowej
Zasadnicze roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjeciem warstwy nawierzchni gruntowej jako nasypu
pod terenem boiska i biezni.

Przygotowanie podloza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu - chudym betonie. Przed

przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na

podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Wyréwnanie terenu

Wyréwnanie terenu ma na celu jego uksztaltowanie zgodne z projektowanymi spadkami i rzednymi oraz
usuniecie nadmiaru gruntu po wykonanej niwelacji. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
struktury gruntu ponizej projektowanych warstw podbudowy.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

— =+ 5 cm -dla wymiarow wykopow w planie;

— + 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych
decyzji w tej sprawie. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia. Zaggszcezenie podiloza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego w projekcie technicznym. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -2% do+2%. Zasypanie wykopow podsypka wyrdéwnujaca powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania.

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ zaggszczone, rowne, 0CZySzCzone z
grubych kamieni, odpadkow materialow budowlanych i $§mieci;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,96 wg proby
normalnej Proctora.
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Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego nastapi
przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia wilgotnosci.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres badan i pomiaréw robdt ziemnych.
Wykonawca przed wykonaniem kolejnych warstw podbudowy i elementéw przeznaczonych do osadzenia
w gruncie ma obowiazek wykona¢ badanie stopnia zageszczenia i wyniki badan zataczy¢ do dokumentow
budowy. Pomiary kontrolne winny dotyczy¢ rowniez zgodnosci z projektem wytyczenia poszczegdlnych
elementow, a w szczegdlnosci ich wymiardw i rzednych. Osie wykopow pod fundamenty shupow i
kraweznika obwodowego moga by¢ przesunigte nie wiecej jak = 1 cm w stosunku do wymiaréw osi
projektowanych na poszczegolnych bokach.
Kontrola w trakcie Robo6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktéow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci oraz zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreSlonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci
Pomiar szerokosci dna wykopu 3 m i poziomica lub niwelatorem, w

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego | odstepach co 20
Pomiar pochylenia skarp

AlwlNkR| -
©
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5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu | Pomiar  niwelatorem  rzednych w
odstepach co 20 m oraz w punktach

watpliwych

Szeroko$¢é wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

Rze¢dne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos$¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

Réwnos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatag 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w powyzszych punktach specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ roboét i ustali zakres i wielko$é
potracen za obnizong jakos¢.

10.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST. Jednostka obmiarowa jest m
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub zgodnie z dokumentacja. Obmiar robot bedzie

2

okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu. Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogag by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

10.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbierane wykopy powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym.

Rodzaje odbior6w robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja
powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgséciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny robodt

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania roboét z dokumentacija projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehlniajacych i1 robdt poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomie¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.3 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

10.3.1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robot betonowych ujetych w
dokumentacji projektowej tj :

- wykonanie podktadow betonowych,

- wykonanie fundamentow betonowych,

- wykonanie plyty betonowej pod nawierzchnig akrylowa,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

Ptyta betonowa - od jej rownosci zaleze¢ bedzie rownos$é powierzchni kortu. Ptyta musi by¢ wykonana z
tolerancjg rownosci 9mm na tacie 4m oraz zatarta na gladko. Podbudowa betonowa wykonana z plyty
betonowej — betonu C25/30 o gr. 15 cm ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m3 wraz
folig budowlang, nastepnie warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego frakcja 0-31,5 mm gr. 15 cm i
zageszczony piasek gr. 15 cm. Grubo$¢ warstw podana po zageszczeniu. Dylatacje wykonaé w poprzek
kortu pod siatka tenisowg. Dylatacj¢ nalezy wypeli¢ sznurem dylatacyjnym oraz elastyczng masg
dylatacyjng poliuretanowg. Zachowaé szczegdlng uwage na pielegnacje betonu w procesie dojrzewania
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aby unikng¢ zarysowan plyty. Prace zwigzane z warstwa sportowg rozpocza¢ najwczesniej po 28 dniach
od zakonczenia betonowania plyty.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:

- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- rowno$¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone fata 4 m nie powinny by¢ wigksze niz 9 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- sprawdzi¢ ilo$¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych

i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w

ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalna wytrzymatos$¢ charakterystyczna
na prébkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymalo$é charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktorej moze sie znalez¢ 5%
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Prety stalowe wiotkie: - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

Beton wodoszczelny : - cechuje si¢ wysokg odporno$cig na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny
powinien charakteryzowaé si¢ matlg iloscig poréw kapilarnych w strukturze; zgodnie z norma PN-B
06250:1988 ,,Beton zwykly” wyrdznia sig kilka stopni wodoszczelnosci betonu; sg to: W2, W4, W6, WS,
W10 i W12, gdzie liczba po literze ,,W” oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa, oddziatujacego
na probke betonowa o grubosci 15 cm;

10.3.2. MATERIALY

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PND95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
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Stal zbrojeniowa
Zbrojenie glowne klasy A-11IN.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu

odbioru wykonanych robot.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nastepujacych parametrach:

- granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rm(min) w MPa 550

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 500

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 420

- wydluzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 st. brak peknigc i rys w ztgczu

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mie¢ atest z nastepujacymi danymi:
- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow musza by¢ dane:

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obroébki cieplne;j

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek §rednicy dla walcowki i pretow gladkich
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow ,zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych Srednicach.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe
Dopuszcza sig¢, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
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Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do prgtow.

10.3.3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentow zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzgtem
przeznaczonym do tych robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do robot betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:

a) dowo6z zbrojenia — samochodami dtuzycowymi z wciggarka o udzwigu min. 2,0 t,
b) uktadanie mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— pneumatyczne za pomoca sprezarek.

C) zageszczanie betonu:

- wibratory wglebne o odpowiedniej $rednicy,

- wibratory przyczepne,

- urzadzenia odpowietrzajgce mas¢ betonowa.

d) do obrobki i pielegnacji betonu:

- zraszacze wodne,

Wykonanie zbrojenia

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢é wymogi przepisow
BHP. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obslugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej
dlugosci. Sprzet uzywany do przygotowywania betonu powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i1 instrukcje obstugi. Sprzgt powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprz¢t powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace poszczegolne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej byc
przeszkolone.

10.3.4. TRANSPORT

Srodki do transportu betonu mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). [1o$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dluzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przy okres$laniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz

zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcef oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

10.3.5. WYKONANIE ROBOT
Na prawidtowe wykonanie robdt fundamentowych sktadajg si¢ nastepujace czynniki:

deskowania,
odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,
wlasciwe ulozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielggnacja betonu.

Ogolne zasady wykonania robadt
Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)

obejmujace;j:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

sposob transportu mieszanki betonowe;,

kolejnos¢ i sposdb betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
sposob pielegnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé¢

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

zgodnosc¢ rzednych z projektem,

czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robodt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz, i demontaz,
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby

zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna,
gtadka (bez segregacji, wglebien, rakow) i czysta.
Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm -2 mm
- naodcinku 200 cm - 5 mm

Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynnosci jak:

wytyczenie gtdéwnych osi budynku,

sprawdzenie rzednych dna wykopu,

sprawdzenie, po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzgdnych posadowienia fundamentdw,
wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku.

Deskowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu. Potaczenia poszczegdlnych

elementow deskowan winny uwzglednia¢ sposdb podawania masy betonowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentow:

wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia si¢ na dtugosci 1
m: 5 mm

wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia si¢ na cala
wysokos$¢ konstrukceji: £20 mm

odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +£10 mm

odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci: £10 mm

Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,

luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub

farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi a, do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wlasciwosciach

technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Haki, odgigcia pretow, ztacza i

rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Cigcie i gigcie stali

zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia

Montaz, zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
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podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci roéwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamknigcia strzemion
nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki
spawania moga sie znajdowa¢ na jednym precie. Cze$¢ pretdw zbrojeniowych przeznaczonych do
zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w §cianach poprzez wklejenie pretow w wywiercone otwory.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wiecie pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtownego taw fundamentowych fundamentéw ,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentow ,

- 0,05 m— dla pretow gtownych lekkich podpoér i pochylni ,

- 0.03 m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggow , gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o Srednicy
do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretdow - na przemian. Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

Roboty betonowe
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnosc
wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wieksza nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
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zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa nalezy ukltadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubo$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta

do kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢

starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
Cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy

w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢
poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest

wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO
DO PLAZOWEIJ PILKI NOZNEJ, SIATKOWKI PLAZOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 33



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystagpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie osloniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
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od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z nastgpna warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

Woda do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze
nastagpi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN- B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagani;

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien i nie mie¢-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- roéwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu
deskowania konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehi¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez peknigc i porow.
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usunag¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbudowy betonu

Przed przystapieniem do uktadania podbudowy betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych wg
projektu technicznego.
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Usuwanie deskowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoweg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z réznych
miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich liczby
na tym precie,

- roéznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac¢ £0,5 cm,

- roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé
za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i
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badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z
konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tolerancja wykonania

Wymagania og6lne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami §cian. Odchylenia poziome
wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygltadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wicksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
- + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania §ciany lub shupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przeciecia tych belek -
2,5 mm,

- odchytki od rozpietosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,

- plyty w przekryciach zebrowych £ 10 mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu deskowan

dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

10.3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa stali zbrojeniowej jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. gczng dlugosé
pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej
na zaktady przy laczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Jednostkami obmiaru rob6t betonowych sa:
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- 1 m3 wykonanej konstrukciji.

- 1 m3 wykonanego podbetonu

Wszystkie roboty objete specyfikacja dotyczaca betonowania podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

10.3.8. ODBIOR ROBOT
Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.
W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wszystkie roboty dotyczace robot zbrojarskich i betoniarskich podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:

- Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

- Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnoS$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegodlnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

- Odbior robdt betonowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukcji z projektem.

10.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomie¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.4 WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA ORAZ NAWIERZCHNIA PIASKOWA

10.4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania s wymagania dotyczace wykonania o odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych, odcinajgcej oraz nawierzchni piaskowej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku,
- wykonanie warstwy odcinajgcej z geowldkniny.
Nawierzchnia wykonana z piasku frakeji 0,2/2mm. Grubo$¢ nawierzchni wynosi 50cm w celu
zabezpieczenia ewentualnych upadkow. Piasku uzytego do nawierzchni nie wolno zageszczac. Nalezy go
utrzymywac w stanie nie zaggszczonym.
Konstrukcja podtoza:
- warstwa piasku frakcji 0,2/2mm gr. 50cm
- warstwa odcinajgca z geotkaniny separacyjno - filtracyjnej
- grunt rodzimy

10.4.2. MATERIALY

Zastosowane materialy

Materialem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej jest piasek. Materiatem do
wykonania warstwy odcinajacej jest geowldknina (geotkanina separacyjna).
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Wiasciwosci kruszywa

- r0znoziarnisto$¢ d60/d10>5

gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

- szczelno$é: D15/d85 <5

gdzie: D15 — wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajace;j,

d85 — wymiar sita przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

- wskaznika zaggszczenia 1,00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub

IT), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

- wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspoOlczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna przekraczaé 8
m/dobe.

- piasek stosowany do warstwy odsgczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gruntu
li2.

Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane

bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Geowldknina

Geowloknina — material wykonany z wtokien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych
mechanicznie.

Parametry materiatu:

Parametr Wartos¢  (me | Tolerancja Metoda badama
mniejsza niz)

Wytrzymalos¢ mna rozciagame, co
najmmie) [kIN/m] EN ISO 10319
e wzdhz 12| 1,5kN
» wWszZerz 12 13kN
Statyczny opor na przebicie CBR 1.5kN 0.2 kN ENISO 12236
Opor na przebicie dynanuczne 20 mm 6 mm EN IS0 13433
Masa 120 g/m? 15 g/m? EN ISO 9864
Charakterystyczna wielkos¢  porow | 105 pm 40 pm EN IS0 12956
(090)

Wodoprzepuszczalnoéé prostopadia do| 100 l/m?®s 33 Vs ENISO 11058
plaszczyzny
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10.4.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w czesci ogdlnej
ST. Przy wykonywaniu robot nalezy uzy¢ sprzetu cigzkiego zapewniajgcego zachowanie jednorodnych
warstw podbudowy zageszczonych mechanicznie. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy
odsaczajacej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

10.4.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czesci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po
ktorych odbywaé si¢ bedzie transport. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ukladanie geowlokniny

Geowldknina nalezy uktada¢ w wykopach stosujac odpowiednie zaktady. Nalezy stosowac zaktady
okreslone przez producenta geosyntetyku z tym, ze minimalny zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0
m. Nalezy pozostawi¢ odpowiednie odcinki geowtokniny na zewnatrz tak, aby umozliwi¢ owinigcie
gornej czegsci wbudowanego kruszywa. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dokladno$¢ owinigcia
keramzytu tak, aby w warstwe lekkiego kruszywa nie wnikat grunt. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma geowlokniny nalezy chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Nalezy
zwroci¢ uwagg na utozenie geowlokniny bez fald, sfalowan, zagieé. Jej powierzchnia powinna by¢ lekko
napi¢gta. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i innych cigzkich
maszyn bezposrednio po utozonej geowltdkniny. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm. Inne
geowlokniny nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowe;.

Poszczegolne warstwy podbudowy z kruszywa winny by¢ utozone oddzielnie, w uprzednio wykonanych
korytach i zageszczone mechanicznie warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 15 cm poszczegdlnych
warstw podbudowy.

W trakcie wykonywania podbudowy nalezy prowadzi¢ pomiary zwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman tukow.

Warstwa odsaczajaco - wyréwnujaca z piasku powinna by¢ utozona na geowldkninie zapewniajgc
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do kolejnych warstw podbudowy nawierzchni. Po nawiezieniu i
roz$cieleniu podsypki piaskowej nalezy osadzi¢ na tawie betonowej obrzeza betonowe okreslajace granice
poszczegblnych nawierzchni i ich wykonczenie. Przed zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci
kruszywo wyprofilowa¢ do poziomu i spadkow poprzecznych wymaganych w dokumentacji projektowe;.
W czasie profilowania podbudowe nalezy zaggszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie,
odpowiednim sprzgtem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zaggszczanie podbudowy powinno by¢
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rownomierne na calej szerokosci. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskag Normg i warunkami
technicznymi.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki, Zz
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi cze$ciowo nakladajagcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. Nieroéwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okre§la¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe odsaczajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug
normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego
i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long iloscig wody i rdwnomiernie wymiesza¢. Kruszywo
powinno by¢ rozkladane w warstwie o grubo$ci wynikajacej z koniecznosci lokalnego wyrdéwnania z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnig¢to grubos¢ projektowang. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. W przypadku warstwy z
kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.
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Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone powyze;.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia warstwy odsaczajgcej podaje tablica 1.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5

cm. Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja + 0,5%.

Roznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

Lp. Wyszczegalnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaraw

1 | Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km

2 | Rownosc podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co25Sm

6 | Grubosc warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce robocze). lecz me rzadzie) mz raz
na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

7 | Zageszczeme, wilgotnosé |w 2 punktach na dziennej dziatce robocze), lecz nie rzadzie) miz

kruszywa raz na 600 m*

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja

+1 cm, -2 cm. Powinna by¢ mierzona w co najmniej trzech punktach na kazdej dzialce robocze;j
Wskaznik zaggszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
1. Zageszczenie nalezy bada¢ przynajmniej w jednym punkcie na kazdej dziatce roboczej.
Wilgotnos¢ sprawdza¢ dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robot.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Nalezy sprawdza¢ codziennie i porownywac z wartosciami projektowanymi.

10.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czgsci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa w
zaleznosci od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy.
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10.4.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana
grubos¢ warstw obowigzuje po zaggszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala
zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbior warstwy odsaczajacej nalezy dokona¢ na zasadach odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikdéw z biezacej kontroli jakosci
materialow i robot, ewentualnych badan i pomiaréw uzupelionych oraz ogledzin warstwy.

10.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.5 PODBUDOWA

10.5.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania podbudowy pod nawierzchnie. Zakres
specyfikacji obejmuje wykonanie poszczegdlnych warstw podbudowy z kruszyw naturalnych pod
nawierzchnie syntetyczne i pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;.

Podbudowa:

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ z kostki brukowej;

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczng poliuretanowa;

- wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ akrylowa; podbudowa betonowa zgodnie z robotami
betonowymi

- utozenie kraweznikow wykonczajacych nawierzchnig;

10.5.2. MATERIALY
Folia budowlana
Na warstwie kruszywa izolacja pozioma z folii budowlanej uktadanej na zaktad o grub. 0,3mm.

Podbudowa mineralna

Materiatami do wykonania podbudowy sa kruszywa tamane, sortowane wyprodukowane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego mineralnego lub kamieni narzutowych mineralnych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wigkszych od 5mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne (nie pochodzace ze skat
osadowych), bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny o sortowanym uziarnieniu i kruszywa o
frakcji 0-1 mm.. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujacych materiatdéw budowlanych.
Podbudowa z thucznia kamiennego — warstwa konstrukcyjna podbudowy — kruszywo tamane, kamienne 0-
31,5 mm;

Wymagania jako$ciowe uzytych kruszyw tamanych

Kruszywo powinno spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;
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- zawarto$¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;
- $cieralno$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwos$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/109;
- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-0.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm i 6x30x100, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww.
materialy winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki brukowe;j

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spekniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 o
wytrzymatosci B7,5

Jako ograniczniki nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej przewiduje si¢ krawezniki elastyczne,
wykonane z mieszaniny granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Montaz kraweznika poprzez
umieszczenie w tawie betonowej. Wymiary krawegznika SBR 8x25x100cm. Krawezniki w kolorze
czarnym. Kraweznik musi posiadaé atest PZH.

Uwaga:
Grubosci poszezegdlnych warstw podbudowy przyjac zgodnie z projektem budowlanym.

10.5.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgéci ogolnej
ST. Przy wykonywaniu robot nalezy uzy¢ sprzetu cigzkiego zapewniajgcego zachowanie jednorodnych
warstw podbudowy zaggszczonych mechanicznie.

10.5.4. TRANSPORT

Okreslone zostalty w czgéci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robdt $rodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po
ktorych odbywac sie bedzie transport.

10.5.5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja

techniczna, sprawdzi¢ zgodno$¢ wyznaczonych osi gtownych z danymi podanymi w projekcie.

W przypadku wystapienia niezgodnosci wymiarowych lub innych watpliwosci z projektem budowlanym,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, w przypadku gdy ich wykonanie moze wplynaé¢ niekorzystnie stan techniczny i jako$¢
robot — do czasu uzyskania niezbednych decyzji. Poszczegdlne warstwy podbudowy z kruszywa winny
by¢ utozone oddzielnie, w uprzednio wykonanych korytach i zageszczone mechanicznie warstwami o
grubosci nie przekraczajacej 15 cm poszczegdlnych warstw podbudowy.

W trakcie wykonywania podbudowy nalezy prowadzi¢ pomiary zwigzane z:
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— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zalaman tukow.

W czasie profilowania podbudowe nalezy zaggszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie,
odpowiednim sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami
technicznymi

Warstwy podbudowy nawierzchni w kolejnosci od spodu stanowi:

- warstwa klinujgca z thucznia kamiennego tamanego — o frakcji 0-31,5 mm.

Kazda z projektowanych warstw podbudowy spetnia jako podloze okre§lone zadanie i nie moze by¢
pominigta lub zamieniona na inna przez Wykonawce. Poszczegolne warstwy kruszywa nalezy rozscieli¢
na catej powierzchni o jednakowej grubosci, wyprofilowa¢ do poziomu i spadkéw poprzecznych
wymaganych w dokumentacji projektowej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej
szerokos$ci i wykonane oddzielnie dla kazdej kolejnej warstwy. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z
projektem budowlanym, z Polska Norma i warunkami technicznymi i spetnia¢ wymagania zwigzane z
nosnoscia, zageszczeniem Oraz réwnos$cig sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw. Rownosé
warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyj¢temu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Jakos¢ kruszywa winna by¢ zgodna z
projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia
wilgotnosci.

Ulozenie obrzezy betonowych

Nawierzchni¢ akrylowa, opaske i chodniki z kostki brukowej nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi
8x30x100cm i 6x30x100 cm. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie z oporem o wym. zgodnych z projektem
technicznym z betonu B20. Ustawienie obrzezy na wykonanych wcze$niej tawach betonowych nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, ktorej grubo$¢ winna wynosi¢ 3 cm po
zageszczeniu. Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ krawegznikow 1 tawy spowodowane réznicami
temperatur w r6znych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikow. Przy uktadaniu obrzezy
nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na zachowanie pomigdzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna
szczelina powinna mie¢ 5 mm. Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme.

10.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan i pomiar6w robot.

Wykonawca przed utozeniem nawierzchni ma obowiazek wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia
poszczegblnych warstw podbudowy oraz zalaczy¢ je do dokumentow odbiorowych boiska. Pomiary
kontrolne winny dotyczy¢ rowniez zgodnos$ci z projektem wytyczenia boiska, jego wymiaréw i rzednych
oraz grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy

Osie wykopow pod fundamenty stupéw i kraweznika obwodowego moga by¢ przesunigte nie wiecej jak =
1 cm w stosunku do wymiarow osi projektowanych na poszczegolnych bokach.

Obrzeza betonowe
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- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola przepuszczalnosci pasm odwadniajacych plyte boiska;

- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do wew.

dziennika budowy.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie obowigzujacej
tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos$¢ jakosci i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas.

10.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czgsci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa w
zaleznosci od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy.

10.5.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana
grubo$¢ warstw obowigzuje po zageszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala
zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.5.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.6 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

10.6.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej

na projektowanym placu street workout.

Nawierzchnia bezpieczna:

Projektuje si¢ nawierzchni¢ syntetyczng, bezpieczng wylewana do stosowania na zewnatrz zgodnie z

norma EN 1177, utozona na podbudowie z kruszywa oraz warstwie odcinajacej i odsaczajacej z piasku.

Warstwy nawierzchni:

— nawierzchnia poliuretanowa gorna warstwa EPDM (barwiona w masie), dolna warstwa SBR grubos¢
dostosowana do wysokosci swobodnego upadku urzadzen

— podsypka kamienna gr. 5cm

— kruszywo zageszczone thuczen frakeji 0-31,5mm gr. 15cm

— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm

W celu ufatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaC¢ na nawierzchni spadek ~1,0%.

Powierzchnia nawierzchni elastycznej powinna zosta¢ wyniesiona powyzej terenu przylegltego o okoto 3-

Scm. Jako ograniczniki nawierzchni nalezy zastosowac krawezniki elastyczne.

Nawierzchnia i podbudowa w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta. Ostateczny kolor

nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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10.6.2. MATERIALY

Wszystkie uzyte materialty powinny posiadaé atesty i certyfikaty wymagane przepisami, spetnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone normach, aprobatach technicznych. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do robot i byty dostgpne do kontroli Inspektora
Nadzoru.

10.6.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgéci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.6.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czegsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robot $rodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materialow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o fadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot nawierzchniowych zostalty podane w czgéci ogdlnej

specyfikacji technicznej.

Koryto pod lawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wykonanie taw

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Obrzeza

Obrzeza elastyczne nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny obrzezy i krawe¢znikow nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Nawierzchnia bezpieczna - elastyczna

Do wykonania nawierzchni poliuretanowej stosuje si¢ materialy na bazie zywi¢ poliuretanowych z
dodatkiem granulatu gumowego SBR lub EPDM. Szczegdtowa specyfikacja materialu wg Kkart
technicznych producenta i dostawcy systemu wielowarstwowej nawierzchni poliuretanoweyj.
Nawierzchnie poliuretanowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 14877,

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA KORT TENISOWY, WIELOFUNKCYJNE BOISKO
DO PLAZOWEIJ PILKI NOZNEJ, SIATKOWKI PLAZOWEJ ORAZ PLAC STREET WORKOUT 48



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

10.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ dla ww. nawierzchni sportowej nastgpujace dokumenty:

- Kartg techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Nawierzchnia jako produkt gotowy systemowy winna posiada¢ przeprowadzone badania na zgodno$¢ z
norma PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobate¢ techniczna ITB, rekomendacje techniczna ITB, z
wynikiem badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgséci ogdlnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ,

- odbior techniczny poszczegolnych warstw nawierzchni i warstwy podktadowe;;

- sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni.

10.6.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.6.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.6.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

10.7.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.
Roboty, ktorych dotyczy obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:

- utozenie obrzezy betonowych;

- utoZenie nawierzchni z kostki betonowe;j.

10.7.2. MATERIALY

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm i 6x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30.
Ww. materiatly winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty Iub deklaracje zgodno$ci §wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane.

Podbudowa pod chodniki i nawierzchnie¢ z kostki:

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm

Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej) o
grubosci catkowitej 8 cm, wzor (ksztatt) kostki: prostokatna zgodny z ksztattami okre§lonymi przez
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producenta wymiary 200x100x80 mm kostka,. Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Betonowa kostka brukowa wymagania:

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50
MPa.

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiegcej niz 5%.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,

jezeli:
- probka nie wykazuje pgknigc,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.
Scieralno$é

I3

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Grubosci kostek - 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci +-3 mm,

- na szerokosci +-3 mm,

- na grubosci +-5 mm.
Kolory kostek: szary.
Piasek na podsypke wymagania:
Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). Piasek uzyty na podsypke nie moze zawieraé
domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %.

10.7.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzgtu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow. Wykonawca jest zobowigzany
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do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
PB i OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

10.7.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czgsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac sie bedzie
transport. Nalezy stosowac tylko takie $rodki transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt. Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

10.7.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot nawierzchniowych zostalty podane w czgéci ogdlnej

specyfikacji technicznej.

Warstwa nawierzchni z kostki/ptyty powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Kostke uktada si¢ na uprzednio
wykonanych warstwach podbudowy na wyrownanej powierzchni podsypce cem-piaskowej okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Do uzupetnienia
przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i1 dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.
Po utozeniu kostki nawierzchni¢ nalezy ubi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic

na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomi¢dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna

wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

zakup i transport materiatoéw przewidzianych do wykonania nawierzchni

wytyczenie geodezyjne fragmentéw wykonywanej nawierzchni

usuniecie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej

profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0, 98 wedtug normalnej metody
Proctora.

wykonanie rowkow pod obrzeza

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i zaleceniami producenta kostki.

Podsypka powinna by¢ wykonana rozscielona recznie w korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby
stopa czlowieka pozostawiala ledwie widoczny $lad. Grubo$¢ podsypki 3cm. Konieczne jest
rozscielenie podsypki na grubos$¢ wieksza niz docelowa po zageszczeniu.

montaz obrzezy

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

wykonanie nawierzchni z kostki

Kostke betonowa nalezy uktada¢ w wytyczonym korycie w sposoéb podany przez producenta. Desen
uktadania kostki zgodnie z projektem.

Pierwsze kilka rzedéw kostek winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania
kostek juz ulozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawgdziach sa wypeliane z kostek
przycietych. Uzupehien tych dokonuje si¢ po ulozeniu kostek catych. Po utozeniu kostki nalezy ubi¢
przy pomocy wibratora ptytowego. Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢
0,8cm, szeroko$¢ spoin na tukach zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3cm. Glebokosc¢
wypelnienia spoin powinna wynosi¢ ok. Scm.

Przed rozpoczeciem wypetniania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda, piasek
winien by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejscia wibratorem,
celem wypekienia potaczen i zwigkszenia efektu klinowania.

10.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci ogdlnej ST.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty,
- odbidr techniczny poszczegdlnych wykonanych elementéw robét;

- sprawdzenie estetyki wykonania ulozenia nawierzchni;
Roboty nawierzchniowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, niniejszag SST i

wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzajg zachowanie obowigzujacej tolerancji

wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos$¢ jakosci i rodzaju wbudowanych materiatow.
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materialdw i doktadno$ci wykonania. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczaé¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + Scm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = Scm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

10.7.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czesci ogdlnej ST. Jednostkami obmiaru jest [m2]
wykonanej nawierzchni..

10.7.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.7.9. PODSTAWA PELATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.8 NAWIERZCHNIA AKRYLOWA

10.8.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni akrylowej kortu tenisowego.

10.8.2. MATERIALY

Nawierzchnia akrylowa uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%

Nawierzchnia akrylowa, nieprzepuszczalna, wykonywana poprzez rozprowadzenie raklami kolejnych
warstw akrylu na prefabrykowanej macie gumowej, ktora pelni role zwienczenia podbudowy.
Nawierzchnia sportowa przeznaczona do rozgrywania zawoddw tenisa ziemnego. Stosowana moze by¢
wewnatrz i na zewnatrz obiektow sportowych, charakteryzuje ja gladka struktura oraz niskie tarcie przy
kontakcie z pitka. Jako warstwe wykonczeniowa kortu przyjmuje si¢ nawierzchni¢ syntetyczna o
nastepujacej konstrukcji: prefabrykowana mata z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym (gr.
ok 4mm) jako zwienczenie podbudowy, oraz nawierzchnia wlasciwa (gr. ok 2 mm) czyli wylewane
metoda in-situ min. trzy warstwy masy akrylowej. Catkowita grubo$¢ nawierzchni gr. ok. 0,6 mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie. System nalezy wykona¢ na podbudowie betonowej
do ktoérej za pomoca kleju zostaje przyklejona gumowa mata (wg wytycznych producenta). Warstwa
elastyczna nadaje sprezysto$¢ calej nawierzchni, natomiast warstwa nawierzchniowa nadaje odpowiednia
barwe oraz wlasciwosci uzytkowe kortu. Warstwy powinno nanosi¢ si¢ krzyzowo: jedna — wzdhuz, druga
— w poprzek. Kolejne warstwy moga by¢ wykonywane dopiero po calkowitym wyschnigciu warstwy
poprzedniej. Nawierzchnia moze by¢ wykonana przez firmy posiadajace doswiadczenie w uktadaniu tego
typu nawierzchni.

Nawierzchnia o nastgpujacych parametrach mieszczacych si¢ w przedziatach podanych ponizej zgodnie z
norma PN:EN 14877:2014 i z wymaganiami Swiatowej Federacji Tenisowej ITF:

1. Wspodtczynnik restytucji (COR) 0,79-0,84

2. Wspotczynnik tarcia (COF) 0,56-0,70

3. Rating szybkosci nawierzchni kortu (CPR) 35-39

4. Absorbcja uderzenia w temp. 23°C (%) >12

5. Odksztatcenie pionowe (mm) 0,4-0,6

6. Odbicie pionowe pitki (%) >95

7. Tarcie w temp. 23°C Suche 96-99
Mokre 62-65

Dokumenty potwierdzajgce cechy oraz parametry uzytkowe nawierzchni:
a. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
b. Karta techniczna nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
wyspecyfikowane powyzej wymagania technologiczne,
c. Certyfikat Swiatowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 — MEDIUM,
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d. Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne, akredytowane przez Swiatowa
Federacje Tenisa ITF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace parametry
techniczne nawierzchni w punktach 1, 2 i 3 wyszczegolnione w tabeli, wykonane w celu
uzyskania certyfikatu ITF

e. Kompletny raport z badania na zgodno§¢ z aktualng norma PN:EN 14877:2014 oraz
potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni w punktach 4-7 tabeli.

10.8.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w czesci ogdlnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
PB i OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

10.8.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czegsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materialow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o fadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac si¢ bedzie
transport. Nalezy stosowac tylko takie s$rodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdot. Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

10.8.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot nawierzchniowych zostalty podane w czgéci ogdlnej

specyfikacji technicznej.

Nawierzchnig¢ wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu.

Nawierzchnia kortu moze by¢ uktadana tylko i wylacznie przez wyspecjalizowane firmy, ktore posiadaja
niezbedne doswiadczenie oraz autoryzacje producenta nawierzchni

Wykonawca musi przedstawi¢ autoryzacje producenta systemu upowazniajacq do instalacji
konkretnej nawierzchni akrylowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

10.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ogdlnej ST.
Badania kontrolne obejmujg :
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- sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materialy,

- odbior techniczny poszczegdlnych wykonanych elementéw robdt;

- sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni;

Roboty nawierzchniowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie obowigzujacej tolerancji
wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i rodzaju wbudowanych materiatow.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materialow i doktadnosci wykonania. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.

Nawierzchnia o nastgpujacych parametrach mieszczacych si¢ w przedziatach podanych ponizej zgodnie z
norma PN:EN 14877:2014 i z wymaganiami Swiatowej Federacji Tenisowej ITF:

1. Wspodtczynnik restytucji (COR) 0,79-0,84

2. Wspotczynnik tarcia (COF) 0,56-0,70

3. Rating szybko$ci nawierzchni kortu (CPR) 35-39

4. Absorhcja uderzenia w temp. 23°C (%) >12

5. Odksztalcenie pionowe (mm) 0,4-0,6

6. Odbicie pionowe pitki (%) >95

7. Tarcie w temp. 23°C Suche 96-99
Mokre 62-65

Dokumenty potwierdzajgce cechy oraz parametry uzytkowe nawierzchni:

— Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni akrylowej
na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

— Karta techniczna nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
wyspecyfikowane powyzej wymagania technologiczne,

—  Certyfikat Swiatowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 — MEDIUM,

— Kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne, akredytowane przez Swiatowa
Federacj¢ Tenisa ITF laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace parametry
techniczne nawierzchni w punktach 1, 2 i 3 wyszczegdlnione w tabeli, wykonane w celu
uzyskania certyfikatu ITF

— Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z aktualng norma PN:EN 14877:2014 oraz
potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni w punktach 4-7 tabeli.

10.8.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ogdlnej ST. Jednostkami obmiaru jest [m?]
wykonanej nawierzchni..

10.8.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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10.8.9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.9 PILKOCHWYTY

10.9.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania pitkochwytow.

Projektuje si¢ rozbiorke ogrodzenia kolidujacego z projektowang inwestycjg. Pitkochwyty boiska 0
dhugosci w osiach 139,60 m, wysoko$¢ 6,0 m z bandami w kolorze zielonym. Pitkochywty kortu o
dtugosci w osiach 111,40 m, wysokos¢ 5,0 m w kolorze zielonym.

Zakres robot objetych:

- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkow pitkochwytow;

- montaz fundamentoéw stupkow pitkochwytow;

- montaz pitkochwytow;

- montaz siatki polipropylenowej pitkochwytow i band,;

- montaz bram.

10.9.2. MATERIALY

Pitkochwyty kortu:
- dtugo$¢ w osiach 111,40m
- wysokosé 50m

- rozstaw stupow — zgodnie z wytycznymi producenta — od 3,0 m do 4,0 m;

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym,

- brama stalowa, rama dwuskrzydtowej bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40 mm,

- do osadzania stupéw w gruncie nalezy stosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu C16/20
0 wymiarach min. 40x40x120cm;

- shupy nalezy zwienczy¢ zaslepkami 80x80 mm z PCV w kolorze zielonym,;

- na pitkochwycie nalezy zamontowa¢ siatke polipropylenowa o wielkosci oczna 4,5x4,5cm o grubosci
splotu 5 mm w kolorze zielonym;

- linka stalowa 5 mm ze stali nierdzewnej, mocowana na zaciski, naciag $rubg rzymska;

Pitkochwyty boiska:

- dtugo$¢ w osiach 139,60 m

- wysokos¢ 6,0 m

- rozstaw stupéw — zgodnie z wytycznymi producenta — gtéwne co 4 m, wsporcze pod bandy co 2 m od
glownych;

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym, gtéwne H =
7,0m;

- konstrukcja wsporcza band rama stalowa 40x40 mm, stupki RK80x80x4mm o wysokosci 1,0 m,
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym;

- bandy ochronne z polietylenu o gr. min.10 mm, o wym. 100 x 200 cm, mocowane do ram za pomoca
nitowania;
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- brama stalowa, rama dwuskrzydtowej bramy wykonana z profili stalowych o przekroju 40x40 mm,
wypelnienie — z siatki pitkochwytu. wypelnienie ramy bramy w dolnej cze$ci uzupelnione jest
polietylenowa ptyta polietylenowa o wysokosci rownej wysokos$ci band, zainstalowang do ramy od strony
pola gry;

- gorna krawedz band zabezpieczona jest stalowym pochwytem malowanym proszkowo lub cynkowanym
ogniowo, z przyspawanymi koluchami, rozmieszczonymi w sposob zapewniajacy odpowiednie
prowadzenie linki do mocowania siatki;

- fundamenty prefabrykowane z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm i wysokosci 70 i 120 cm;

- zastrzaty z profilu stalowego RP 60x40x4 mm, laczone przy uzyciu obejm/ blach, ocynkowane i
malowane proszkowo w kolorze zielonym;

- stezenie w skrajnych polach pitkochwytu, RP60x40x4mm, laczone przy uzyciu obejm / blach,
ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym;

- stupy zakonczy¢ zaslepkami z PCV 80x80mm w kolorze zielonym;

- na pitkochwycie zamocowac siatke polipropylenowa o wielkosci oczka 10x10cm o grubosci splotu 4mm
w kolorze zielonym; siatka przypinana za pomoca karabinczykoéw teflonowych, rozmieszczonych co ok.
30 cm, do stalowej linki, zamocowanej wzdhuz catego obwodu pitkochwytu nad bandami i napigtej za
pomoca $rub rzymskich;

- linka stalowa ocynkowana podtrzymujace siatke, 4mm;

10.9.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.9.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czegsci ogoélnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.9.5. WYKONANIE ROBOT

Poszczegolne elementy montowac zgodnie z instrukcjg producenta pitkochwytow.

Montaz pitkochwytéw polega na montazu w uprzednio wykonanych wykopach fundamentow stupow
usytuowanych w rozstawie zgodnym z projektem, stopy fundamentowe wym. 40x40x120 cm i wym.
40x40x70 cm.

Rozpiecie siatki

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy rozwiesi¢ linki (druty) usztywniajgce przymocowujac je do
stupkow. Do stupkow koncowych i naroznych linki muszag by¢ starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezagcym drucie). Linki powinny
by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwacé si¢ i wywiera¢ nacisku na shupki narozne, a w przypadku
zerwania si¢ zwalniaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami, wzglednie zlaczami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora.

Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki narozne. Siatke
metalowg przymocowuje si¢ do shupkéow koncowych i1 naroznych za pomoca pretow plaskich lub
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zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina si¢ w sposob podobny
do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linka zaginajgc na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka
powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztalci¢ jej oczek.

10.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgséci ogdlnej ST.

Przed montazem wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru instrukcje montazu pitkochytow w celu
kontroli zgodno$ci wykonanych robot.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych pitkochytow, z projektem,
- sprawdzenie przekrojow elementéw pitkochytow,

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

10.9.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.9.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.10 WYPOSAZENIE

10.10.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace elementéw wyposazenia przy budowie boiska
wielofunkcyjnego, kotu tenisowego i placu street workout.

10.10.2. MATERIALY
Na placu zaprojektowano zestaw street workout oraz dwa urzadzenia integracyjne — wyciag goérny
integracyjny podwojny oraz wyciskanie siedzac integracyjne podwadjne.

Zestaw street workout

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 1459 x11,02m
Wymiary urzgdzenia: 11,09 x 7,18 m
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,40m

Zawarto$¢ zestawu:
- drabinka sko$na 2 szt.
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- drabinka pozioma 1 szt.
- drabinka pionowa 1 szt.
- drazek 1,2 m 12 szt.
- zmijka 2,4 m 1 szt.

- porgcze rownolegte 1,5 m 3 szt.
- porgcze do pompek 2,0 m 1 kpl.

- porecze niskie 1 kpl.
- laweczka 1 szt.
- kota gimnastyczne 1 kpl.
- lina do wspinania 1 szt.
-stup 2,5m 11 szt.
-stup 1,9 m 3 szt.
-stup 1,3 m 6 szt.

Parametry techniczne:

Wymaga si¢, aby urzadzenia byly wykonane w nastepujacej technologii, parametry przedstawiaja
minimalne wymagania co do ilosci i funkcji elementow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materialow
oraz rozmiarOw materiatow i gabarytow projektowanych urzadzen:

- Shupy pionowe: przekrdj 88,9 mm, grubos¢ Scianki 3,6mm;

- Drazki oraz pozostate elementy: przekrdj od 33,7 mm do 48,3 mm w zalezno$ci od dtugosci drazka /
grubos¢ Scianki analogicznie od 2,6 mm do 4 mm;

- Urzadzenia sa mocowane do shlupow za pomocg obejm o grubosci 5 mm, skrgcanych $rubami
nierdzewnymi M12;

- Stupy malowane proszkowo na kolor czarny — RAL 9005, gruba struktura;

- Reszta elementow (drgzki, porecze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania);

- Lina do wspinania jutowa;

- Obrecze kot gimnastycznych wykonane ze stali nierdzewnej zawieszone na pasach;

- Sposob fundamentowania: kazdy stup zalewany betonem potsuchym C20/25 na glebokosci 80cm.
Objetos¢ podstawy fundamentowej jednego stupa: min 0,125m® Fundamenty znajdujg si¢ minimum 30
cm pod ziemig co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

Wyciag gérny integracyjny podwojny

Wymiary urzadzenia: 1,99 x0,88 m
Wysokos¢ catkowita: 1,75m
Wymiary strefy bezpiecznej: 4,99 x 3,88 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,44 m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg
Konstrukcja:

- stup 114,3 mm, malowany proszkowo;

- pozostate rury 42,4 i 33,7 mm, malowane proszkowo;

- polaczenia srubowe stal nierdzewna;

- siedziska HDPE;

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);

- urzadzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z betonu
wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej poziomu gruntu;
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Wyciskanie siedzac integracyjne podwodine

Wymiary urzadzenia: 1,71x0,70 m
Wysokos¢ catkowita: 1,78 m
Wymiary strefy bezpiecznej: 4,71x 3,70 m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,48 m
Maksymalne obcigzenie: 120 kg
Konstrukcja:

- stup 114,3 mm, malowany proszkowo;

- pozostate rury 42,4 1 33,7 mm, malowane proszkowo;

- potaczenia Srubowe stal nierdzewna;

- siedziska HDPE;

- kolorystyka szary (RAL 9006) i zielony (RAL 6018);

- urzadzenie fundamentowane w gruncie na fundamencie prefabrykowanym lub fundamencie z betonu
wylewanego klasy min. C20/25, 30 cm ponizej poziomu gruntu;

Wyposazenie boiska do pitki noznej plazowe;:

- bramki z siatkami i mocowaniem 2 szt.
- linie do wyznaczania pola gry w plazowg pitke nozna gr. 10 cm 1 szt.
- choragiewki przegubowe do plazowej pitki noznej 4 szt.
- grabie z ptugiem do wyréwnywania piasku 3 szt.
- deska do wyrownywania piasku 2 szt.
- grabie do wyréwnywania piasku 3 szt.

Wyposazenie boiska do siatkoéwki plazowej:

- siatka z antenkami do siatkowki plazowe;j 2 szt.
- shupki do siatkowki plazowej 2 x 1 komplet
- podstawa stupkow do siatkowki plazowej stalowa 4 szt.
- linie wyznaczajace boisko do siatkowki plazowej gr.5 cm 2 szt.
- przenosna tawka do siedzenia 2 szt.

Bramka do pitki noznej plazowej

Bramka do pitki noznej plazowej 5,50x2,20 m, wykonana z profilu aluminiowego owalnego 120/100 mm
z podwojnymi zebrami wzmacniajacymi. Glgboko$¢ bramki 80 cm. Powierzchnia profilu malowana
lakierem proszkowym w kolorze zolttym. Mocowany w fundamencie w tulejach stalowych o $rednicy
0133 z przekrywkami. Fundament 60x60x80 cm, z betonu C16/20, fundament min. 5 cm pod
powierzchnig piasku w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania. Siatka do bramki do pitki noznej
plazowej 5,50 x 2,20 m, gr. splotu 3,5 mm z polipropylenowa. Glgbokos$¢ siatki wynosi 80/100 cm
(gora/dot).

Stupki do siatkowki plazowej
Stupki do siatkowki aluminiowe turniejowe z regulacjg wysokosci. Wykonane sg z profilu aluminiowego

zebrowanego owalnego 120x100 mm. Mocowane w tulejach osadzonych w podtozu. Stupki do siatkowki
muszg spelnia¢ wymagania norm PN-EN-1271- | Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkowki — Wymagania
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funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Stupki posiadaja ptynna regulacje wysokosci siatki w
zakresie od 100 do 250 cm, mozna je wykorzysta¢ do treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona

Tuleja stupka owalnego do siatkdwki plazowej

Tuleja stupka owalnego do siatkowki plazowej: Tuleja mocujaca shupki aluminiowego (profil
120x100mm), stalowa do mocowania w piasku, tacznie z drewnianymi krawedziakami. Fundament pod
tuleje mocujaca shupki 320x185x10 cm, beton C16/20, podstawa na gltebokosci 50 cm pod powierzchnia
nawierzchni piaskowej. Montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Przenosna tawka do siedzenia

Aluminiowa tawka przenosna o dtugosci 1,5 m, 3 osobowa; fotele z polipropylenu odporne na warunki
pogodowe, wyprofilowane plaszczyzny i zaokraglone krawedzie, przeznaczenie zewnetrzne; prostokatna
rama wykonana z aluminium; wykonczenie powloka proszkowa w celu dalszego zabezpieczenia;
wszystkie rurki z zaslepkami, aby zapobiec rozdarciu odziezy i zmniejszy¢ ryzyko obrazen;

Wyposazenie kortu tenisowego:

- mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny 1 szt.
- §cianka treningowa 8x3m
- przeno$na tawka do siedzenia (jak dla boiska wielo.) 2 szt.
- fawka parkowa 2 szt.
- regulamin 1 szt.

Mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny
Mobilny zestaw do gry w tenisa ziemnego profesjonalny: Stupki aluminiowe, wykonane ze specjalnego

profilu aluminiowego o wymiarach zewnetrznych 120x100 mm, mocowane na podstawie przenos$nej z
obcigzeniem, potaczone ze soba belka srodkows. Zestaw nie wymaga kotwienia, co oznacza brak
jakiejkolwiek ingerencji w podioze kortu. Stojaki z obcigzeniem po 30 kg kazdy oraz belka $rodkowa,
sktadajaca si¢ z 3 elementow wykonanych z profili aluminiowych wzmocnionych o przekroju 80x80 mm,
zapewniajg stabilnos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania zestawu. Sztywnos¢ stupkow zapewnia specjalnie
wykonany system mocowania do stojaka oraz wspornik taczacy stupek z belka srodkowa. Urzadzenie
naciggowe w catoSci znajduje si¢ wewnatrz profilu aluminiowego; nacigganie siatki odbywa si¢ za
pomoca dodatkowej korbki. Stojak wyposazony jest w kotka umozliwiajace bezproblemowy transport do
magazynu.

Scianka treningowa
Scianka treningowa o wymiarach 8 x 3 m, malowana farba gel-coat w kolorze RAL 6032 (lub zblizonym),

farba tgczy si¢ z mieszanka akrylowo-zywiczng i powoduje catkowite zabezpieczenie przed wchtanianiem
wilgoci. W calosci wykonana z polymeru (material na bazie zwigzkow akrylu i zywic naturalnych). Pod
scianke konieczne jest wykonanie fundamentu betonowego zgodnie z wytyczna dostawcy, przed $ciankg
zaprojektowano nawierzchnie utwardzong z poliuretanu. Scianka montowana za pomoca stalowych profili
przykrecanych do podloza. Scianka ma posiadaé certyfikat zgodnosci na sprzety sportowe TUV. Scianka
zbudowana jest parabolicznie co umozliwia doktadny powrot pitki.
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Przy nawierzchni utwardzonej z kostki nalezy rozmiesci¢ 6 szt. tawek oraz 1 szt. kosz na §mieci.

Kosz na $mieci: 1 szt., metalowy, wykonczony drewnem impregnowanym w kolorze jak tawki - dab,
pojemnos¢ 40 1, wysokos¢ 60 cm, $rednica 35 cm

Lawka parkowa: 6 szt., materiat wykonania drewno impregnowane w kolorze jak kosze na $mieci — dab,
stal ocynkowana malowana proszkowo na czarno, stelaz z profili stalowych zamknietych, dt. 180 cm, gt.
40 cm, wys. 43 cm, deski 4,4/7 cm

Regulamin obiektéw na nogach drewnianych, o wysokosci 2 m, dlugo$¢ 60 cm, szerokos¢ 10 cm,
posadowiony na fundamencie betonowym.

10.10.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w czesci ogdlnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.10.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czegsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materialow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o fadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.10.5. WYKONANIE ROBOT

Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podiozu w fundamentach
betonowych z betonu C16/20 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urzadzenia winny by¢
zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i
bezpieczenstwo.

Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementow, dajacy mozliwos¢ jego
uzycia go do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw w tym stojaki do zwijania siatek do
siatkowki i tenisa. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ probny montaz dostarczonego sprzetu oraz
przekazac¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

Dostarczony i zamontowany sprzet winien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty jakosci.

10.10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czgséci ogdlnej ST.

Kontrola i odbior sprzetu obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci scalenia poszczegodlnych elementow;

- oceng wizualna wykonczenia elementéw wyposazenia.

Odbierajac sprzgt sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaly zamontowane
zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadaé aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami.

10.10.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.
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10.10.8. ODBIOR ROBOT

Kazdy element wymaga odbioru przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia odchylen
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.10.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogdw okre§lonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowej
uktadanych na ciaglym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych tom I — Budownictwo og6lne
czese 3.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obciazenie budowli. Obciazenie zmienne srodowiskowe. Obciazenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
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PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. cato$¢ normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
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