



Olsztynek, dnia 27.02.2024 roku

**Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa
KZN - Warmia i Mazury Sp. z o. o.**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „p.z.p.”, którego przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie projektu budowlanego wraz z analizą rzeczowo-finansową dla zadania pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w gminie Iława".

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający zmienia treść SWZ i tym samym wprowadza następujące zmiany:

- 1) w SWZ w rozdziale 4 „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt. 4.1 wykreśla się ppkt 2 o treści: „mapy do celów projektowych dla całej działki 55/10 obręb 0006 Dziarny”;
- 2) w załączniku nr 7 do SWZ § 1 pkt 2 wykreśla się ppkt 1 o treści: „Wykonanie mapy do celów projektowych dla całej działki nr 55/10.” i jednocześnie zmienia się numerację w ten sposób, że dotychczasowe podpunkty od 2 do 13 otrzymują numery odpowiednio od 1 do 12.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 04.03.2024 r., czyli po 5 dniach od zakomunikowania wykonawcom o zmianie terminu SWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Ryszard Adamczak